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2. sz. melléklet 

Műszaki leírás a 
 „Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2023”  

tárgyú beszerzési eljáráshoz 
 
Előzmények:   
A Főpolgármesteri Hivatal strukturált adatátviteli hálózata 1995-1996. években készült, jórészt a CAT 5 

szabványok megtartásával. A hálózat elkészültekor 8 db kommunikációs központtal és 2500 db 

végpontot tartalmazott. A hálózat az időközbeni bővítések és más hálózatok integrációjának 

következtében 2023. éveben már 16 db kommunikációs központot és 4.660 db un. „passzív” végpontot 

számlál. A hálózathoz illeszkedően került kialakításra az egy érpáras telefon trunk hálózat, oly módon, 

hogy a főrendező értelemszerűen a telefonalközpontban, a hálózati rendezők (Rack) a strukturált 

hálózat kommunikációs központjaiban kerültek elhelyezésre. E kialakítás következtében a végpontok a 

számítógép-hálózati CAT 5 kábeleken kábeleken keresztül érhetők el az egységes hálózati Path 

paneleken keresztül. Szintén e panelekhez csatlakoznak a hagyományos telefonhálózati Trunk kábelek 

is, CAT 3 szabvány szerinti path-ek kialakításával. A hálózat építése óta eltelt időszakban az alrendezők 

paneljei és path kábelei elöregedtek, részleges cseréjük évenkénti, kétévenkénti ütemezésben a 

legszükségesebb helyeken (Rack helységekben) történik. A hálózat üzemeltetését a Főpolgármesteri 

Hivatalon kívüli gazdasági társaság végzi.  

A tárgyi beszerzési eljárás során Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladatai az alábbiak:  

a) a KK1. jelű rendező központ (Rack) helyiségének, passzív hálózati elemeinek felújítása; 

b) a KK4. jelű rendező központ (Rack) helyiségének, passzív hálózati elemeinek felújítása; 

c) 200 Db UTP hálózati végpont rádiófrekvenciás mérése, javítása, szükséges esetben a fali 

csatlakozók cseréjének elvégzése; 

1. A 42U Rack szekrény 47U szerelőkeretekre való bővítése, optikai és réz csatlakozó panelcserék, 

valamint az új kábelek behelyezése. A KK1. jelű rendező központ (RACK) a Gerlóczy épületszárny 2. 

emelet 156 sz. iroda mellett található. A helység klimatizált, a panelek és switch-ek jelenleg 42U 

800*800 Rack keretbe építettek.   

2. A 42U szerelőkeret egy 47U nagyságú klimatizált, zárható Rack szekrényre történő lecserélése, 

továbbá az optikai és réz csatlakozó panel cseréi, valamint az új kábelek behelyezése. Az KK 4 jelű 

alrendező helység (RACK) Városház szárny 2. emeletén a 232 sz. helységben található. A helység 

klimatizált, a panelek és switch-ek jelenleg 42U 800*800 szerelőkeretbe épített kivitelűek.  

3. 200 db UTP hálózati végpont rádiófrekvenciás mérése, javítása, szükséges esetben a fali csatlakozók 

cseréjének elvégzése.  

 

1. A 1. jelű rendező központ (Rack) helyiségének, passzív hálózati elemeinek felújítása  
A Rack a Bárczy épületszárny 2. emelet 156 sz. iroda mellett található egy klímatizált helységben. A 

Rack jelenleg dokumentáltalan, üzemeltetése az üzemeltető tapasztalataira épülve történik. Rack 

helyiségben a jelenleg 42 U nagyságú Rack szerelőkeret 47 U magas 800*800 mm méretűre bővítendő 

a szerelőkeret cseréjével. Az elöregedett csatlakozópanelek cserélendők. Beépítendő új csatlakozó 

panelek beépítésével, új hálózati UTP CAT 5 tip. réz és multimódosú optikai patch-ek készítésével. 

Az energia betápláló fali csatlakozóba szerelendő be a „C” osztályú túlfeszültség védő elem, valamint a 

keretekbe beépítendő 3 db „D” osztályú túlfeszültség védelemmel ellátott csatlakozó aljzat is. 

Áttelepítendő továbbá 4 db Juniper swicth, 3 db APC 1500 tip. szünetmentes tápegység is. Ezek sűrített 

levegős portalanítása, a helység takarítása is elvégzendő feladat.  

Elkészítendő és átadási dokumentációként átadandó a Rack szerelőkereten, ill. szekrényben létesített 

Port-végpont, valamint telefonfelszálló–kifejtési pont-végpont nyilvántartás is, Excel formátumban. 
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A Rack folyamatos üzemben van, leállítása, lekapcsolása csak előre egyeztetett és meghirdetett 

hétvégén lehetséges. A -beszerelési munkálatok a lekapcsolástól a sikeres üzembe helyezésig péntek 

16.00-tól hétfő 06.00 óráig végezhetők, előre egyeztetett hétvégén. Hétvégén üzemeltetői támogatás 

nem érhető el. Egyéb időpontokban csak a biztonságos adatátvitelt nem veszélyeztető felkészülési-

előkészületi vagy utómunkálatok végezhetők. Az üzembehelyezést követően az esetlegesen felmerülő 

hibák azonnali javítására, Vállalkozó az üzembehelyezést követő három munkanapon keresztül 

helyszíni ügyeletet kell biztosítani.   

 

2. Az       4   jelű rendező központ (Rack) helyiségének, passzív hálózati elemeinek felújítása  
Az     KK14    jelű alrendező helység (RACK) Városház épületszárnyának 2. emeletén a 232. sz.  

helységben található.  A Rack jelenleg dokumentáltalan, üzemeltetése az üzemeltető tapasztalataira 

épülve történik. Itt jelenleg egy 42 U nagyságú rack szekrény található. Létesítendő egy szabadon álló, 

47U magasságú 800*800 mm méretű Rack szekrény, az új csatlakozó panelek beszerelésével, hálózati 

UTP CAT  5 tip. réz és multimodusú optikai patch-ek készítésével. 

El kell végezni a szünetmentes tápegységek és Switch –ek kiszerelését kompresszoros portalanítását, 

valamint a szekrényt körülvevő tér takarítását is.     

Új kábelek felhasználásával végzendő el a Rack UTP és Optikai Patch kábeleinek kiépítése.  

Az energia betápláló csatlakozók „D” osztályú túlfeszültség védelemmel ellátott csatlakozó aljzatokra 

cserélendők. Elkészítendő és átadási dokumentációként átadandó a Rack szerelőkereten, ill. 

szekrényben létesített Port-végpont, valamint telefonfelszálló–kifejtési pont-végpont nyilvántartás is, 

Excel formátumban. 

A Rack folyamatos üzemben van, leállítása, lekapcsolása csak előre egyeztetett és meghirdetett 

hétvégén lehetséges. A -beszerelési munkálatok a lekapcsolástól a sikeres üzembe helyezésig péntek 

16.00-tól hétfő 06.00 óráig végezhetők, előre egyeztetett hétvégén. Hétvégén üzemeltetői támogatás 

nem érhető el. Egyéb időpontokban csak a biztonságos adatátvitelt nem veszélyeztető felkészülési-

előkészületi vagy utómunkálatok végezhetők. Az üzembehelyezést követően az esetlegesen felmerülő 

hibák azonnali javítására, Vállalkozó az üzembehelyezést követő három munkanapon keresztül 

helyszíni ügyeletet kell biztosítani.    

 

3. 200 Db UTP hálózati végpont rádiófrekvenciás mérése, javítása, szükséges esetben a fali 
csatlakozók cseréjének elvégzése.  
A feladat a Koordinációs Főosztály által újonnan vásárolt Acces Pointok és digitális fénymásolók 

telepítési igényeinek figyelembevételével végzendő el.  A rádiófrekvenciás átvitel szempontjából nem 

megfelelő hosszúságú és javítható végpontok javítását, az esetlegesen hibás RJ 45 tip. csatlakozó 

aljzatok cseréjét kell elvégezni (ezek kevés kivétellel falon kívüli ikercsatlakozók). A szabvány 

hosszúságot meghaladó, vagy nem javítható végpontokat távbeszélő telepítési célra kell felhasználni. 

A munka a lekapcsolástól a sikeres üzembe helyezésig péntek 16.00-tól hétfő 06.00 óráig végezhető, 

előre egyeztetett hétvégén. Egyéb időpontokban csak a biztonságos adatátvitelt nem veszélyeztető és 

utómunkálatok végezhetők.  

A csatlakozó cseréket követően, az esetlegesen felmerülő hibák azonnali javítására, az 

üzembehelyezést követő 3 munkanapon keresztül helyszíni ügyeletet kell biztosítani. Hétvégén 

üzemeltetői támogatás nem érhető el.   

Általános információk 1., 2. és 3. pontokra vonatkozóan, valamint a részletes Feladat – 

Anyaglistára vonatkozóan:  

 

A feladat végrehajthatósága érdekében Vállalkozónak kapcsolatot kell tartania:  

• feladat meghatározása, teljesítés igazolása tekintetében a hálózat tulajdonosával, a 

Főpolgármesteri Hivatal Üzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztályával; 

• technikai kérdésekben a hálózat üzemeltetőjével, Ko-Telcom Kft. munkatársaival; 

• lekapcsolás, visszakapcsolás és hibajavítás tekintetében a hálózat felhasználójával, a 

Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Helpdesk részlegével; 
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• A szerződés hatálya alatti időszakban 1 db szervízautó parkolása a III. számú parkolóudvarban 

biztosított; 

• A beépített anyagoknak, alkatrészeknek meg kell felelniük a CAT 5 szabvány előírásainak 

(Részletes anyag-feladat táblázat az 1. sz. függelék); 

• A gyártó szabadon megválasztható, de a beépített alkatrészek, anyagok egy Rack egységen 

belül, csak egy azonos gyártótól származhatnak, a rendszergarancia érvényesíthetősége 

végett; 

• A beépített anyagokra, alkatrészekre a gyártó műbizonylatát, garancialevelét csatolni kell az 

átadási dokumentációhoz (internetes típusbizonylat is megfelel). 


