
Flórián téren 2 db talajvízkút kivitelezése 
 
 

A beszerzés tárgya:  
Budapest III. kerület 17090 hrsz. (Flórián tér) alatt tervezett 2 db talajvizes locsolókút vízjogi 
létesítési engedély (ügyiratszám: 30414/453-3/2024.ált.) szerinti kialakítása, a kutak vízjogi 
üzemeltetési engedélyeztetése, hatósági ügyintézés és kapcsolódó adminisztratív feladatok. 
 
Kútkialakítás: 

• 2 db locsolókút vízjogi létesítési engedély szerinti kialakítása kútaknával 

Határidő: szerződéskötéstől számított maximum 60 nap, kútvizsgálatok és 

laborjegyzőkönyvek további 20 nap. A teljesítési határidő értékelési szempont. 

 

Kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetése a jogszabályban előírt vizsgálatokkal: 

A beruházást a „A Budapest III. kerület Flórián téri 17090 hrsz alatt, Budapest Főváros 

Önkormányzata megbízásából tervezett locsolóutak vízjogi létesítési engedélyezési tervében 

(Geogold Kárpáti Kft. 2024. július VJE-2024-05) valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatal 

30414/453/2024 ügyiratszámú vízjogi létesítési engedélyben előírtak szerint kell 

megvalósítani.  

 

A műszaki kivitelezést követően a Vállalkozó feladat a vízjogi létesítési engedélyben előírtak 

szerint a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése, az ehhez szükséges valamennyi 

szükséges vizsgálat elvégzésével, dokumentum elkészítésével és hatósági jóváhagyásával.  

 

További kapcsolódó feladat: 

Javaslattétel beépítendő szivattyúra 

 

Vállalkozó feladata az e-vízi napló vezetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve az 

ehhez kapcsolódó díjak viselése. 

 

Határidő: minden vizsgálat, mérési jegyzőkönyv (beleértve a vízóra beépítését és hitelesítési 

bizonylat beszerzését, tervezői megbízást, tulajdonosi hozzájárulást, műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet, megvalósult létesítményjegyzéket) kézhezvételétől számított 15 munkanap, 

hatósági ügyintézés, vagyonkezelői hozzájárulás és objektumazonosító beszerzése illetékes 

Vízügyi Igazgatóságtól további 20 nap, vízföldtani naplóztatás és vízjogi üzemeltetési 

engedélyeztetés Kormányhivatalnál további 60 nap 

 

Megjegyzés: Az engedély szerinti 150 l/sec helyett 150 l/min mennyiség a figyelembe veendő, 
az engedély elírás miatti módosítása folyamatban van, várhatóan szerződéskötésig 
megtörténik.  

Melléklet:  

1. Vízjogi létesítési tervdokumentáció  

2. Vízjogi létesítési engedély 


