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targy: Kiegészitd tajékoztatas megkuldése
»Zoldinfrastruktura fejlesztés tervezése”
targyu beszerzési eljarasban

Tisztelt Gazdasagi Szerepl6!

A Budapest Févaros Onkormanyzata, mint Ajanlatkérd altal kezdeményezett ,,Zéldinfrastruktura fejlesztés
tervezése” targyu beszerzési eljarasban beérkezett kiegészitd tajékoztatas kérésre az alabbi tajékoztatast adom.

1. Kérdés: Az ajanlatkérésben olvashaté, hogy: ,Az ajanlattevé egyes részfeladatokra is nyujthat be
ajanlatot.” Ez nem teszi lehetévé, hogy tobb helyen is lehessen alkalmazni az egyes kitalalt arnyékold
elemet, vagyis erésen arfelhajté szerepe van, ha minden egyes projektelembe be kell szamolni az
arnyékolo tervezés kéltségét. Kérdésiink, hogy ezt biztos igy kell-e kalkulalni az ar megallapitasa soran?

1. Valasz: Az arnyékolok késdbbi felhasznalasa egyéb, késdbbi beruhazasokra vonatkozik, ha a
tervek tipustervként alkalmazhaték. Ajanlatot minden egyes projektnél komplett tervezésre kér
Ajanlatkéré.

2. Kérdés: Jol gondoljuk-e, hogy TKU készitésével kell szamolni? Ennek alairasa 3-6 honapot vesz
igénybe, és nem befolyasolhaté.

2. Valasz: TKU (tulajdonosi, kezeldi, ilizemeltetdi lehatarolast tartalmazé tervlap) tervezetek
készitése feladat Ajanlatkérd instrukcidi szerint, azonban ezek jovahagyasat nem kell a
tervezonek elvégeztetnie.

3. Kérdés: Jol gondoljuk-e, hogy a tervekre E-K6zmdi hozzajarulast kell szerezni?
3. Valasz: Igen, ajanlattevd jol gondolja.

4. Kérdés: A harmas részfeladat tekintetében: ,Az 6ntéz6rendszer telepitése nem elvaras, ezt a
névényalkalmazasnal figyelembe kell venni, valamint azt a szandékot, hogy a telepitést kéveté 2 éven
beliil extenziv fenntartas a cél, vagyis olyan névényzet telepitése mely a névényzet zarédasa utan
alacsony fenntartasi (locsolas, gyomlalas, stb.) igényd.” Kell-e hozza az 6ntézésre alkalmas csap
telepitésének tervezése, vagy mar van mindkét helyszinen?

4. Valasz: Ivévizhalézati csatlakozas tervezése nem feladat ennél a projektnél. A névényzet lajtrél
lesz 6ntozve.

5. Kérdés: A kiiras szerint: , Tér feldjitasdval kapcsolatos helyszini tajékoztato tabla megtervezése,
legyartasa (100x150 cm-es aluminium kompozit tdblara nyomtatva)” J6l gondoljuk-e, hogy a gyartas
tévesen kerlilt itt beemelésre?

5. Valasz: Nem. A tabla keret kihelyezésérdl Ajanlatkéré gondoskodik, viszont a tabla bels6 részét
a Vallalkozénak kell megterveznie és elkészittetnie kihelyezésre alkalmas formaban.
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6. Kérdés: Kérjiik megadni, hogy a tervszéllitasra vagy a sziikséges E-kézmii és TKU hozzéjérulésok
megszerzésével egyiitt kell meghatarozni a megajanlott napokat.

6. Valasz: A TKU tervlap készitése feladat a Megrendeldi utmutatasa szerint, de annak
jovahagyatasat nem a tervezének kell végeznie, nem része a megbizasnak. A k6zmiihozzajarulasok,

kezelSi hozzajarulasok megszerzésének idGsziikséglete nem szamit bele a teljesitési hataridébe.

7z

Ajanlatkéré pontositotta a szerz6dés tervezetet, és a mliszaki leirast.

7. Kérdés: Kérnénk meghatarozni, hogy a szerz8dés 3.8-as pontja szerint mire gondolt Kiiro.

,Helyszini workshop tartasa a tervezéssel kapcsolatos lakossagi igények felmérése a projekt a Radoé
Dezsé oldalon val6 kbzzététele.” jol feltételezziik, hogy a kész tervet nem kell tarsadalmasitani?

7. Valasz: A kész tervet nem kell egyeztetni, ennek bemutatasat az Ajanlatkéré végzi. A szerzédés
keretében a Radé Dezsd Oldalon kell egy projekt feliiletet I1étrehozni a lakossag tajékoztatasara,
online vélemények begyiijtésére. Ennek adminisztraciés dija nett6 100 000 Ft. Lakossagi
véleményezést (online tajékoztatas, helyszini workshop) a projekt inditasakor szilkséges tartani.

8. Kérdés: ,Kézmlszolgaltatokkal valo elbzetes egyeztetés.” Ez nem értelmezhetd, mert nem terveziink
kdézmiiveket, és ekkor még a tajépitész terv nem all rendelkezésre és csak tervet lehet egyeztetni.
Lehet, hogy itt a Kiiré a kbzmii adatok beszerzésére és a geodézia elkészitésére gondolt?

8. Valasz: A tervez6 feladata a kozmiiadatok beszerzésén tul a kozmiiszolgaltatokkal valo el6zetes
elvi egyeztetés a tervezési programrél, az azzal kapcsolatos koézmiiszolgaltatéi vélemény
bekérése. Ha a megkeresést kovetéen a kozmiiszolgaltatd nem ad el6zetes véleményt az nem a
tervez6 felel6ssége.

9. Kérdés: Nincs olyan, hogy ,Engedélyezési Kiviteli vazlattervek” elkészitése, azt feltételezziik, hogy
Kiir6 itt a vazlattervre gondolt.

9. Valasz: Ajanlatkéré a koézmiiszolgaltatokkal, lizemeltetokkel egyeztetett, hozzajarulasokat
tartalmazé kiviteli tervekre gondolt. Nincs 6nallé6 engedélyezési tervfazis. A kiviteli terveket kell
benyujtani a kézmiiszolgaltatoknak, Gizemeltetdknek jovahagyasra. Ajanlatkérd pontositotta a
szerzodés tervezetet, és a miiszaki leirast.

10. Kérdés: ,Engedélyezési és kivitelezési tervek véglegesitése, szlikséges k6zmli és lizemeltetbi
hozzajarulasok beszerzése.” Nem szallitunk az ajanlatkérés alapjan csak kiviteli terveket, és azokat itt
szallitiuk el6szér, az E-kézmii és a TKU hozzéjarulésokkal egyiitt, ha jol értelmezziik.

10. Valasz: Elészor kivitelezési vazlatterveket kell szallitani és utana kivitelezési terveket.
Engedélyezési tervekre o6nalléan nincs sziikség, a beruhazas nem tartamaz épitési engedély
koteles elemet. E-kézmii hozzajarulasokat be kell szerezni, TKU tervezet jovahagyatasa nem
feladat. Ajanlatkéré pontositotta a szerz6dés tervezetet, és a miiszaki leirast.

11. Kérdés: Javasolnank a kbvetkezé felosztas hasznalatat amennyiben lehetséges:

o Igényfelmérés + adatok megszerzése + vazlatterv

o kiviteli terv

o kbézmi és tulajdonosi hozzajarulasok megszerzése, kiviteli tervek véglegesitése
11. Valasz: A kérdésben szerepl6 feladatlistat, a szerz6déssel 6sszhangban igy az alabbiak szerint
pontositjuk:
A feladatrész: lakossagi igényfelmérés +, online projektfeliilet létrehozasa létrehozasanak
kezdeményezése, megjelentetése + adatok megszerzése
B feladatrész: kozmiiszolgaltatoi, iizemeltetdi el6zetes vélemények bekérése
C feladatrész: kiviteli vazlatterv benyujtasa megrendeldi jovahagyasra. A 3. részfeladat esetén a
vazlatterveket a Megrendeld el6zetesen egyezteti a tulajdonossal.
D feladatrész: megrendeléi jovahagyast kovetéen Kkiviteli terv készitése, kiviteli tervekre
vonatkoz6, kézmii kezelbi, és lizemeltetéi hozzajarulasok megszerzése, Kkiviteli tervek
véglegesitése. Tulajdonosi hozzajarulas beszerzése csak a 3. részfeladat esetén sziikséges, mivel
az nem Févarosi Onkormanyzati tulajdont érint.

12. Kérdés: Amennyiben egy vallalasi napot adunk az egész projektre, akkor az egyes projektelemekre
LA, C, D” szabadon valasztiuk meg a sziikséges napokat?
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12. Valasz: Az ,A” feladat tekintetében a szerzédés hatalyba lépésétdl szamitott 30. nap kotelezd
hataridé. A szerzédés 3.8 pont szerinti ,,B” és ,,C” pontok egyiittes hatarideje nem szerepel a
szerz6édésben, nem sziikséges hataridé6t megadni. A szerzédés csak a tervezési feladat
véghataridejét rogziti a ,,D” pontban, ami az ajanlati lapon megadott naptari napokkal lesz azonos.

13. Kérdés: Kérnénk meghatarozni, hogy milyen szazalékban kertil kifizetésre az ,A, C, D” pontok, mert
erre nem az ajanlattevé tesz ajanlatot, vagy ha igen, akkor nem talaljuk ennek helyét a felolvasélapon.
13. Valasz: Az ajanlatkérés 3. sz. mellékletét képezo részletez6 ar tablazatban az Ajanlattevé altal
rogzitett 6sszegek keriilnek kifizetésre a feladatrészek ellenértékeként. Felhivjuk a figyelmet, hogy
a részletez6 artablazat 6sszesen 6sszegét kell atvezeti az Ajanlati adatlapra, mint ajanlati ar.

14. Kérdés: A kettes és négyes feladatrész tekintetében kérjiik meghatarozni, hogy mit kivan éntézni a
Kiiré, mert az egyes teriiletek csak kbzut alatt k6zelithetéek meg, vagyis kbzuti tervezés sziikséges
hozza, ha a buszvégallomason aszfaltot bontunk.

14. Valasz: A létesitendd zoldkazettak ontozését kell biztositani. Az 6ntézéhalozat kialakitasahoz
burkolat bontasra sziikség lehet, engedélyes kozuti tervek készitése nem sziikséges, nem is
feladat.

15. Kérdés: Amennyiben Budapest Kézut elbirja kbzutkezelbi és forgalomtechnikai kezel6i nyilatkozat
beszerzését akkor ehhez utas tervezé bevonasa sziikséges, kell-e el6re tervezni ennek kbltségét?

15. Valasz: A kiviteli terveket a Budapest Kozuttal véleményeztetni sziikséges, kodzutkezeldi
hozzajarulas beszerzése feladata tervezének. A tervek gyalogos feliileteken kialakitandé
zoldfeliiletekrél szélnak igy forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulas beszerzése nem feladat. A
zoldfelileti fejlesztéseket ugy kell megtervezni, hogy amennyiben azok utfeliilettel hatarosak ott
ne okozzanak forgalomtechnikai médositasi feladatot. A tervezési feladat nem tartalmaz utépitési
tervezési jogosultsaghoz k6z6tt munkarészt.

Kérem tajékoztatasom szives elfogadasat.

pPoys

Kelt a minésitett elektronikus alairasba foglalt id6bélyegzé6 szerinti idépontban.

Tisztelettel:

dr. Nagy Judit
Féosztalyvezetd
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