
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  

az Óbudai-sziget talajvízkút létesítéséhez kapcsolódó geofizikai vizsgálat és vízjogi 

engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában 

(tervezet) 

 

(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről 

 

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., 

adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai 

számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 

745192, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 

„Fővárosi Önkormányzat” vagy „Főváros” vagy „Megrendelő”),  

 

másrészről a  

..... (székhely: ....., cégjegyzékszám: ....., adószám: ....., képviseli: ...., mint tervező (a 

továbbiakban „Tervező”,) 

 

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek”, külön-külön mint „Fél”)  

 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 
Megrendelő mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata Beszerzési és 
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 8/2024.. (IX. 30.) számú együttes utasítás alapján „A 
Óbudai-sziget talajvízkút létesítéséhez kapcsolódó geofizikai vizsgálat és vízjogi 
létesítési engedélyeztetés” tárgyú egyszerűsített versenyeztetési beszerzési eljárást 
folytatott le, melynek eredménye alapjánTervezővel mint nyertes ajánlattevővel a jelen 
Szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat”) alapján kerül 
megkötésre a jelen Szerződés. 

 
Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint 
amelyek a jelen Szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az 
alábbi dokumentumokra (továbbiakban: „beszerzési eljárás dokumentumai”): 

− ajánlatkérés és mellékletei, 

− adott esetben a beszerzési eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, 

− Tervező nyertes ajánlata, 

− adott esetben Tervező által benyújtott hiánypótlás, felvilágosítás. 
 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
 

Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Budapest III. kerület 23796/58 hrsz. alatti Óbudai-sziget területén 2 
(kettő) db talajvízkút létesítéshez szükséges vízjogi létesítési engedélyezési 
terveinek elkészítését, az ehhez szükséges előzetes geofizikai ERT 
(elektromosellenállás-tomográfiai) vizsgálat elvégzését és kiértékelését, a tervek 
hatósági engedélyeztetését, a hatósági engedélyben foglalt esetleges módosítások, 



hiánypótlás elvégzésével (a továbbiakban: „Feladat”). 

A Szerződés alapján teljesítendő Feladat részletes meghatározását és részfeladatokra 
történő bontását az 2. sz. mellékletben rögzített Műszaki leírás tartalmazza. 

2. A SZERZŐDÉS FORRÁSA 
 

A Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósításához szükséges fedezetet a 
költségvetésében biztosítja a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási 
előirányzatán.  

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

3.1. A Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget 
vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a 
személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak. 

 
3.2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen a 

Szerződés 16. pontjában meghatározott kapcsolattartóik útján, írásban (levél, fax, e-
mail stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a 
Tervező által készített javaslatok, megrendelői döntést igénylő kérdések, azok 
szakmai előkészítése, valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a 
döntés, intézkedés halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más 
fontos körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges, nem 
célszerű vagy nem gazdaságos, úgy a Felek szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli 
közlés tárgyát minden esetben írásban is haladéktalanul meg kell erősíteni. 

 
3.3. Megrendelő írásban - objektív ok megjelölésével - kifogást emelhet a Tervező által 

alkalmazott altervezők és szakemberek vonatkozásában. Tervező köteles minden 
olyan altervezőt és szakembert helyettesíteni vagy pótolni, akinek közreműködésével 
kapcsolatban a Megrendelő írásban - objektív ok megjelölésével – másodszor is 
kifogást emel. A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő 
kifogásának az oka az, hogy az érintett közreműködő teljesítése, magatartása a 
szerződésszerű teljesítést, a Feladat eredményes tovább folytatását veszélyezteti, a 
jóhiszeműség vagy az együttműködési kötelezettség követelményeinek nem felel 
meg, úgy Tervező köteles a szakembert helyettesíteni. A helyettesítés kapcsán a 
Tervező sem díjmódosítási igényt, sem költségek megtérítésére vonatkozó igényt 
nem terjeszthet elő. 

 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pont szerint altervező vagy szakember 
bevonása válik szükségessé, úgy a teljesítési határidő – jelen Szerződés módosítása 
nélkül is – 30 (harminc) nappal meghosszabbodik, tekintettel arra a körülményre, hogy 
ebben az esetben a Tervezőnek új altervező/szakember bevonása érdekében kell 
eljárnia.   

 
3.4. A Tervezőnek a megbízás teljesítése során mindenkor a Megrendelő érdekeinek, a 

Feladat céljának, valamint a Megrendelő utasításainak megfelelően kell eljárnia. A 
Tervező köteles a Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni, ha álláspontja 
szerint a Megrendelő jogszerűtlen, célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, 
úgyszintén, ha az utasítás betartása a megrendelés, illetőleg a Feladat határidőre való 
teljesítését veszélyezteti. Amennyiben a Megrendelő utasításának betartása 
jogszabálysértéshez vezetne, és ahhoz a Megrendelő Tervező tájékoztatása ellenére 
is ragaszkodik, és az utasítás célja jogszerűen nem érhető el, a Tervező az ilyen 
utasítás teljesítését a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül megtagadhatja. 

 



3.5. A Tervező azokban az ügyekben, amelyek tekintetében a Megrendelő képviseletének 
szükségessége felmerül, köteles a Megrendelő felhatalmazását kérni.  

 
3.6. A Tervező kötelezettsége és felelőssége annak eldöntése, hogy valamely kérdés 

olyan súlyú-e, amely a Megrendelő előzetes jóváhagyását, döntését igényli, azzal, 
hogy a Feladat eredményességét, megvalósításának módját, a határidőket érintő 
döntéseinek meghozatalát megelőzően a Tervező köteles konzultálni a 
Megrendelővel, illetőleg a Megrendelő jóváhagyását kérni különösen azon esetekben, 
amelyekre vonatkozóan ezt a jelen Szerződés előírja, vagy amelyek jelentőségüknél 
fogva a Megrendelő előzetes jóváhagyását igénylik.  

 
3.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a Szerződés teljesítésével 

kapcsolatban rendszeresen konzultál, egyeztet, és együttműködik a Megrendelővel. A 
Szerződés megszűnésekor a Tervező köteles elszámolni, és ennek keretében a 
Megrendelőnek mindazt kiadni, amihez a Feladat teljesítése céljából vagy eljárása 
eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a Szerződés alapján jogosan felhasznált. 

 
3.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező – Megrendelő egyidejű értesítése 

mellett - jogosult a Szerződés határidőre való teljesítéséhez elengedhetetlen feladatait 
a Szerződés hatályba lépése előtt megkezdeni, azok igazolt és Megrendelő által 
elfogadott költségei a Szerződés keretében elszámolhatók. 

 
3.9. A Tervező kijelenti, hogy a Feladatot a szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal 

látja el a jelen Szerződésben foglaltak szerint.  
 

3.10.   Tervező Feladata: 
 

Felek részteljesítésben állapodnak meg, a Tervező részfeladatait, díját és teljesítési 

határidejét az alábbi táblázat rögzíti.  

Részfeladat 
 Részfeladat tartalma 

 Részfeladatra eső 
bruttó költség1 

A 
Részfeladatteljesítési 

határideje 

1. 2 db Talajvízkút létesítéséhez 
geofizikai ERT 
(elektromosellenállás-tomográfia) 
vizsgálat készítése és annak 
kiértékelése (vizsgálati 
jegyzőkönyv).  
Szerződés 2. sz. melléklete 
szerint Budapest III. kerület 
23796/58 hrsz. alatti ingatlanon 
(Óbudai-sziget)  

Nettó  ...... Ft + ÁFA 
  

Szerződés 
hatálybalépését 
követő 45. nap.  

2. 2 db Talajvízkút létesítéséhez 
szükséges vízjogi létesítési 
engedélyezési terv készítése. 

Nettó  ...... Ft + ÁFA 
 
 

Szerződés 
hatálybalépését 
követő 85. nap.  

3. 

2 db talajvízkút vízjogi létesítési 
hatósági engedélyének 
beszerzése.  

Nettó  ……Ft + ÁFA 
 
 

A tervek elkészültét 
igazoló teljesítés 
igazolás kiállítását 
követő 145. nap 
(hiánypótlások 
összeállításához 
szükséges időtartam 
nélkül). 

 

 
1 Tervező ajánlata alapján, szerződéskötéskor kerül kitöltésre 



4. TERVEZÉSI DÍJ 

4.1 Tervezőt a Szerződés 3.10 pontjában meghatározott Feladat ellátásáért összesen 

nettó ..... + ÁFA, azaz nettó ..... forint + ÁFA összegű díj (a továbbiakban: „Tervezési 

Díj”) illeti meg.2 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Feladat változik, vagy a tervezési 

terület módosul, úgy a Tervezési Díjat felülvizsgálják. 

 
4.2 A Tervezési Díj átalánydíj, amely tartalmazza a Feladat ellátásával kapcsolatban 

felmerülő összes költséget. A Tervezési Díj tehát magában foglal minden olyan 
kiadást, költséget, amely a Feladat teljesítésével együtt jár (pl. utazási, papír, 
kommunikációs költségek, szoftver, adatrögzítés, kiszolgáló személyzet, 
infrastrukturális háttér, a Szerződés teljesítése érdekében megbízott közreműködők 
díja stb.).  
 

4.3 Amennyiben a 3.10 pont szerinti 1. részfeladat eredménye az, hogy nincs lehetőség a 
területen talajvízkút létesítésére, úgy a Megrendelő a Feladatot okafogyottságra 
tekintettel lezártnak tekinti, az addig a 3.10. pont 1-es részfeladatnál megállapított és 
Tervező által a Szerződés 11.1. pontja alapján benyújtott Tervezői költségen túl a 
Megrendelőt további költségek nem terhelik.  
 

4.4 A Tervezési Díj magában foglalja továbbá a Tervező által a jelen Szerződés alapján 
készített vagy harmadik személlyel készíttetett szellemi alkotások (különösen: 
tanulmányok, dokumentációk stb.) teljes körű felhasználási és rendelkezési 
(átruházási) jogosultságának átengedését időbeli és területi korlátozás nélkül. Ennek 
megfelelően a Tervező a rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesített szellemi 
alkotások felhasználásáért külön jogdíjat, ellenértéket nem követelhet. A Tervezőt, 
mint szerzőt a (terv)dokumentáció vonatkozásában megilletik a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény szerinti személyhez fűződő elidegeníthetetlen jogai.  

 
4.5 Az egyértelműség érdekében a Felek rögzítik, hogy a Tervezési Díj magában foglalja 

mindazon, a Tervező által igénybe vett közreműködő (altervező) díját, akikkel a 
Tervező a jelen Szerződés teljesítése érdekében létesít jogviszonyt. A jelen 
Szerződésben foglalt azon felhatalmazások, amelyek alapján a Tervező egyes 
tevékenységeket maga is elláthat, illetőleg azokkal harmadik személyt is megbízhat, 
nem jelentik azt, hogy a Tervezési Díjban ezen harmadik személyeknek járó 
ellenszolgáltatás ne foglaltatna benne. 

4.6 A Megrendelő - a jelen Szerződés 11. pontjában foglaltak szerint - a Szerződés 3.10. 
pontjában meghatározott részfeladatok szerződésszerű teljesítését igazolja. A 
Tervező a részteljesítésekről teljesítésigazolási jegyzőkönyvet nyújt be az 
Önkormányzatnak.  

4.7 Tervező - a jelen Szerződés 11. pontjában foglaltak szerint – 3 (három) darab számla 
kiállítására a Megrendelő általi igazolását követően jogosult. A Megrendelő köteles a 
számla összegét a számla kiállításának napjától számított 30 (harminc) napon belül 
átutalni a Tervező által a számlán feltüntetett bankszámlaszámra. 

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A KEZDÉSI ÉS BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐ 

5.1 A Felek a Szerződést a Szerződés 3.10. pontjában meghatározott Feladat 
vonatkozásában rögzített részteljesítési határidők alkalmazása mellett, a 17. pontban 
rögzített hatállyal kötik meg, a Felek kölcsönös szerződésszerű teljesítéséig.  

 
2 Tervező ajánlata alapján, szerződéskötéskor kerül kitöltésre, értékelési szempont. 



5.2. A teljesítés befejezésének véghatárideje: a Feladat teljesítésének véghatárideje 
egybeesik a Szerződés 3.10. pontjának 3. részfeladatnál rögzített teljesítési 
határidővel. Amennyiben az 1.részfeladat teljesítése során megállapításra kerül, hogy 
nincs lehetőség a területen talajvízkút létesítésére, úgy a Megrendelő a Feladatot 
végteljesítettnek tekinti.  

A Szerződés 3.10. pontjának 3. részfeladat vonatkozásában rögzített teljesítési 
határidőn belül a Tervező köteles a teljesítést készre jelenteni és a Feladat teljesítése 
eredményeként valamennyi dokumentumot (tervdokumentációt) a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. Tervező az egyes részfeladatok és a Feladat teljesítése 
tekintetében előteljesítésre jogosult. 
 

  Tervező a Feladat teljesítésekor az általa - a 2. sz. mellékletben, Műszaki leírásban 
megjelölt - szolgáltatandó dokumentumokat papír alapon 3 (három) példányban és 
digitális formátumban adja át Megrendelő részére. A digitális formában történő átadás 
módja a dokumentumok Megrendelő által meghatározott tárhelyre történő feltöltése. A 
teljesítés történhet személyes átadással vagy postai úton tértivevényes küldemény 
útján. Postai úton történő teljesítés esetén a teljesítés napja az a nap, amikor a 
Megrendelő a küldeményt igazoltan átveszi. Amennyiben Megrendelő a postai 
küldeményt a Feladat teljesítésére vonatkozó határidőt követő időpontban veszi át, de 
a digitális formátumban történő teljesítési feltételek határidőben teljesültek, Tervező 
nem esik késedelembe és Megrendelő a Szerződés 8.2 pontjában rögzített késedelmi 
kötbér követelésére nem válik jogosulttá. 

A szöveges elektronikus dokumentumokat két formátumban kell szállítani: natív módon 

szerkeszthető (docx, xlsx) valamint PDF/A formátumban. Felek megállapodnak, hogy 

a tervrajzi anyag PDF formátumban kerül átadásra.  

6. A TERVEZŐ NYILATKOZATAI, FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1 A Tervezőnek a Szerződés teljesítése során be kell tartania valamennyi vonatkozó 
jogszabály rendelkezéseit. 

6.2 Tervező köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a teljesítéssel kapcsolatos 
összes dokumentumot. 

6.3 Tervező köteles a tevékenységét úgy megszervezni, hogy a Feladat szakszerű, 
gazdaságos és határidőre történő befejezése biztosítva legyen. 

6.4 Tervező szavatol és jótáll a Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott technológiák, megoldások, 
eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga 
vagy közreműködője, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 

7. A KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK 
 

7.1 A Tervező feladatainak ellátásához indokolt esetben jogosult közreműködő 
igénybevételére, ha a Feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális 
jellege, határideje miatt más módon nem teljesíthető. A közreműködő személyek 
igénybevételének ellenértéke nem haladhatja meg a Feladat vonatkozásában rögzített 
teljes Tervezési Díj 49%-át. 

 

7.2 A Tervező az esetleges közreműködők kiválasztása során a hatályos jogszabályok 
rendelkezései alapján, saját vonatkozó szabályzatainak megfelelően köteles eljárni, 
figyelembe véve a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket. 



 

7.3 A Tervező az általa jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát 
saját maga végezte volna el, a közreműködő személy jogosulatlan igénybevétele 
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az közreműködő nélkül nem 
következett volna be. A Tervező köteles az erről szóló szerződésben kikötni, hogy a 
közreműködő személyek tevékenységének ellenőrzésére a Főváros is jogosult.  

8. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI ÉS A KÁRTÉRÍTÉS 

8.1 Hibás teljesítés, hibás teljesítési kötbér 

A Tervező hibásan teljesít, ha a Szerződés 3.10. pontjának a részfeladatok 
vonatkozásában rögzített teljesítési határidőben nem felel meg a jogszabályokban 
és/vagy a Megállapodásban meghatározott követelményeknek, továbbá akkor is, ha a 
kapcsolódó összes dokumentumot nem adja át Megrendelő részére. Ez esetben a 
Megrendelő a hiba kijavítására legfeljebb 15 (tizenöt) munkanapos határidőt tűz ki, 
mely javítási határidő késedelemnek minősül és a Szerződés 8.2 pontja szerinti 
rendelkezések alkalmazandóak. 

A Tervező, amennyiben a hibát a Megrendelő által meghatározott határidőre nem 
javítja ki, vagy nem orvosolja, naponta a 4.1 pont szerinti Tervezési Díj 0,1%-ának 
megfelelő kötbér megfizetésére, de összesen maximum a 4.1 pont szerinti Tervezési 
Díj 20%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles a 
Megrendelő részére.  

8.2 Késedelem, késedelmi kötbér 

Tervező késedelembe esik, ha a Szerződés 3.10. pontjának 3. részfeladat 
vonatkozásában rögzített teljesítési határidőben a Feladatot nem teljesíti a Szerződés 
5.2 pontjában rögzítetteknek megfelelően. 

Késedelmes teljesítés esetén a Tervező naponta a Tervezési Díj 0,1%-ának megfelelő 
kötbér megfizetésére, de összesen maximum a Tervezési Díj 20%-ával megegyező 
mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles a Megrendelő részére. 

8.3 Meghiúsulás, meghiúsulási kötbér 

A Tervező érdekkörében felmerülő, ki nem menthető lehetetlenülés, a Tervező által a 
teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Tervező magatartása miatt a Megrendelő 
által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (Meghiúsulás) esetén a Tervező 
kötbérfizetési felelősséggel tartozik.  

A Tervező a Feladat fentiek szerinti meghiúsulása esetén a 4.1 pont szerinti Tervezési 
Díj 10%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a 
Megrendelő részére. 
 

8.4. Ha Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult 
Tervezővel szemben érvényesíteni. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott 
kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 
Megrendelő a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy Tervező 
szerződésszegéséből kára származott-e. 

 
8.5. Amennyiben Tervező a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 

haladéktalanul, de legfeljebb a kötbérigény közlésétől számított 5 (öt) munkanapon 
belül írásban megtenni. A Megrendelő a kötbérigényét a Tervező jelen Szerződés 3.10. 



pontjában meghatározott Feladat teljesítésével összefüggésben kiállított számlájából 
való levonásával, ilyen számla hiányában a Tervező felé kiállított számla útján jogosult 
érvényesíteni. 

 
8.6. A késedelmi kötbér Megrendelő részére történő megfizetése Tervezőt a teljesítési 

kötelezettség alól nem mentesíti. A teljesítés meghiúsulása esetén késedelmi kötbér 
nem követelhető. A meghiúsulási kötbér követelése kizárja, hogy a Megrendelő a 
Tervezőtől követelje a kötelezettség teljesítését. 

 
8.7. Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek okozott bármilyen kár tekintetében a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) kártérítési 
szabályai szerint felel, különös tekintettel a 6:142. § - 6:151. §-okban foglaltakra. 

 

8.8. A Megrendelő és a Tervező nem felel a jelen Szerződés szerinti kötelezettsége 

teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely Fél érdekkörén kívül eső, előre 

nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a Szerződés 

teljesítését. 

 
8.9. Amennyiben bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be és ez akadályozza 

a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles 
írásban (elsősorban e-mailben) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény (vis 
maior) körülményeit, okát és várható időtartamát. Ebben az esetben az érintett 
kötelezettséghez kapcsolódó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, 
melyről a Felek előzetesen egyeztetnek. 

 
8.10. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a szomszédos országban fennálló 

fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa (továbbiakban: „háborús 

veszélyhelyzet”) magyarországi következményeinek elhárításával összefüggő, a 

jelen Szerződés hatálybalépésének napján a Felek által nem ismert kormányzati vagy 

egyéb intézkedés és minden olyan egyéb ok kapcsán, amely a háborús veszélyhelyzet 

tényére vezethető vissza, Tervezőnek a Ptk. 6:142. §-ára figyelemmel bizonyítania kell, 

hogy a kormányzati vagy egyéb intézkedés vagy egyéb ok a teljesítését befolyásolja 

vagy lehetetlenné teszi, és a Tervezőtől nem volt elvárható, hogy ezt a körülményt 

elkerülje, vagy a kárt enyhítse. 

 
9. SZERZŐI JOG 
 
9.1 A Tervező a Szerződés alapján elkészült, a Szerződés 2. sz. mellékletében rögzített 

dokumentumokat (beleértve azokat is, melyeket a Tervező a szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése során megszerez, elkészít, összeállít vagy kidolgoz, így 
különösen térképek, grafikonok, műszaki rajzok, műszaki leírások, tervek, statisztikák, 
számítások, adatbázisok, szoftverek, támogató adatok, adattömbök és adathalmazok, 
valamint egyéb anyagok - összessége együttesen a továbbiakban: „Dokumentáció”) 
átadja Megrendelő részére, annak tekintetében Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, 
ezért a Szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban 
részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon 
rendelkezik.  

 
9.2 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés keretében elkészült és a Tervező 

által Megrendelő részére átadott Dokumentáció harmadik személynek átadható 
tulajdonnak minősül, amelyhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő összes 
vagyoni jogát Megrendelő szerzi meg, ezért a Szerződéssel kapcsolatban 
rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás 



tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik. A Szerződés megszűnését 
követően az átadott szellemi alkotásokon a Megrendelő által elvégzett bármilyen 
változtatásokért Tervező felelősséget nem vállal. 
 

9.3 A Dokumentációra vonatkozóan megszerzett összes vagyoni jog a Megrendelő általi 
átvétellel és a Tervezési Díj megfizetésével – kivéve, ha a Tervezési Díj kifizetésére 
Megrendelő kellékszavatossági, vagy szerződésszegés miatti egyéb igényének 
érvényesítése miatt nem került sor – Megrendelőre száll. A Dokumentáció és az 
azokban foglalt szellemi tulajdon felett Megrendelő különösképpen jogot szerez arra, 
hogy a Dokumentáció részét vagy egészét maga korlátlanul felhasználja, megvalósítsa 
vagy megvalósíttassa, átdolgozza, átdolgoztassa, többszörözze (beleértve a 
képfelvétellel való rögzítést, a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő 
másolást is), harmadik személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználására 
másnak engedélyt adjon, Megrendelő pedig jogosult továbbá a Dokumentációt 
kizárólagosan tetszőleges példányban többszörözni. A Tervezési Díj tartalmazza a 
teljes körű vagyoni és átruházható nem vagyoni jogok, valamint az átdolgozás és 
megváltoztatás jogának fentiek szerinti Megrendelőre történő átruházásának 
ellenértékét is. 

 
9.4 Amennyiben a szerzői jogi szabályok szerint a Dokumentáció részét képező valamely 

dokumentum (mű) vagyoni jogait nem lehet átruházni, a Tervező a Megrendelőnek az 
érintett dokumentum teljes védelmi idejére vonatkozó, földrajzi korlátozás nélküli, 
átruházható és kizárólagos felhasználási jogot enged a mű minden ismert 
felhasználási módjára, így különösen a mű többszörözésére, terjesztésére, nyilvános 
előadására, nyilvánossághoz való közvetítésére, a mű átdolgozására, továbbá 
engedélyezi Megrendelőnek a műre vonatkozóan korlátlan számú alfelhasználási jog 
engedését. 

 
9.5 Tervező szavatol azért, hogy az általa, a Szerződés teljesítése keretében 

elkészítendő vagy biztosítandó bármely szellemi alkotás esetében a szellemi alkotás 
használatára vonatkozó jognak a Szerződés 9.1. pontjában írt rendelkezései szerinti 
engedélyezésére a Tervező minden korlátozás nélkül jogosult.  
 

10. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

10.1 Megrendelő jogosult saját maga, vagy megbízottja útján a Feladat teljesítését bármikor 
ellenőrizni, azonban ezen jogának gyakorlása során nem teheti terhesebbé a 
teljesítést. A Ptk. 6:240 §-a alapján a Tervező a Megrendelő utasítása szerint köteles 
eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a 
teljesítést terhesebbé. 

10.2 A Szerződés 3.10. pontjának 3. részfeladat vonatkozásában rögzített teljesítési 
határidő eredménytelen lejártát követően Megrendelő jogosult a Szerződés 8.2. pontja 
szerinti késedelmi kötbér követelésére, kivéve az 5.2. pont harmadik bekezdésének 
utolsó mondatában foglalt esetet. 

10.3 Amennyiben a Szerződés 3.10. pontjának 3. részfeladat vonatkozásában rögzített 
teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Tervező teljesítése hibás lesz, 
Megrendelő a hiba kijavítására 15 munkanapos javítási határidőt tűz ki és e határidő 
eredménytelen eltelte után a Megrendelő jogosult a Szerződés 8.1 pontja szerinti hibás 
teljesítési kötbér követelésére. 

10.4 Megrendelő jogosult a Feladat teljesítésével kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, 
utasításait továbbá kifogásait a Megállapodásban szabályozott módon megtenni. 



10.5 Megrendelő a Tervező hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit 
köteles az előre egyeztetett határidőre, de legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül – a 
Megállapodásban foglaltak szerint igazolhatóan - megválaszolni. Amennyiben 
Megrendelő a fenti adatszolgáltatási határidővel késedelembe esik, úgy a teljesítési 
határidő a késedelem időtartamával megegyező mértékben – jelen Szerződés 
módosítása nélkül is - automatikusan meghosszabbodik.  

10.6 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megfelelő időben tájékoztatja a 
Tervezőt minden olyan körülményről, amely a Megállapodásban foglaltak teljesítésére 
kihatással van, vagy annak ellátásához szükséges.  

10.7 A Megrendelő köteles a Tervező részére biztosítani mindazon adatot, jogosultságot és 
meghatalmazást, amelyek a Tervező feladatának hatékony ellátásához szükségesek. 
A Megrendelő köteles a Tervezőt a teljesítéshez szükséges utasításokkal, 
útmutatással ellátni.  

10.8 A Megrendelő vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tervező által 
döntésre előterjesztett kérdésekben ésszerű, a Feladat ütemezését, a döntést igénylő 
kérdés jellegét szem előtt tartó határidőn belül meghozza döntését. 

11. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, TELJESÍTÉS, KIFIZETÉSEK TELJESÍTÉSE 

11.1 Tervező a Szerződés teljesítése során 3 (három) db számla benyújtására jogosult 
a Szerződés jelen pontja szerint.  

A Tervező a Díjra a mindenkori hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben 

foglaltaknak megfelelően kiállított számla ellenében jogosult azzal, hogy előteljesítést 

a Megrendelő elfogad.  

Számla  Fizetési ütemezés  Számla összege 

1. 

részszámla  

3.10 pont 1-es részfeladat 
teljesítése ..... Ft + ÁFA 

bruttó ..... Ft.3 

2. 

részszámla  

3.10 pont 2-es részfeladat 
teljesítése ..... Ft + ÁFA 

bruttó ..... Ft.4 

Végszámla  

3.10 pont 3-as részfeladat 
teljesítése ..... Ft + ÁFA 

bruttó ..... Ft.5 

 

11.2 Tervező által kiállított számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, 
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. 

Az ÁFA megállapításának módjára és mértékére az adófizetési kötelezettség 

keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók. 

11.3 A Szerződés 3.10. pontjában meghatározott részfeladatok teljesítését Megrendelő 
részéről a Szerződés 16. pontjában teljesítésigazolásra megnevezett személy jogosult 
és egyben köteles leigazolni. 

 
3 Tervező ajánlata alapján szerződéskötéskor kerül kitöltésre. 
4 Tervező ajánlata alapján szerződéskötéskor kerül kitöltésre. 
5 Tervező ajánlata alapján szerződéskötéskor kerül kitöltésre. 



11.4 A részfeladatok és a teljes Feladat Szerződés szerinti teljesítését, Megrendelő az adott 
részfeladatra vonatkozó a vizsgálati jegyzőkönyv, illetve a vízjogi létesítési engedély 
Megrendelő részére történő átadását követően 5 (öt) napon belül igazolja 
(Teljesítésigazolás), amely alapján a Tervező jogosult benyújtani a rész- illetve 
végszámláját a Megrendelő felé. A részszámla teljesítési időpontja a teljesítés 
elismerésének napja, azaz a Teljesítésigazolás kelte napja. A végszámla teljesítési 
időpontja a vízjogi létesítési engedély Megrendelő részére történő átadása napja. 

11.5 A Tervező teljesítése a Tervezési díj tekintetében akkor szerződésszerű, ha a 

Szerződés 3.10. pont 3. részfeladatát a teljesítési határidőre teljesíti, valamint 

teljesítése megfelel a jelen Megállapodásban és a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek. Tervező a Szerződés 3.10. pontjában 

meghatározott részfeladatok vonatkozásában rögzített teljesítési határidőn belül 

előteljesítésre jogosult, mely esetben Megrendelő a tervdokumentációt köteles átvenni.  

11.6 Tervező tudomásul veszi, hogy a Tervezési Díj kifizetésére Megrendelőnek csak 
szabályosan kiállított és benyújtott számla esetén van lehetősége, amennyiben a 
Megállapodásban szabályozott egyéb feltételek is teljesülnek.  

11.7 Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy olyan belföldi adóalanyoknak 
minősülnek, akik egyébként általános forgalmi adó fizetésére kötelezettek, az áfát a 
Tervező az általános forgalmi adóról szóló törvény hatályos rendelkezései szerint 
tünteti fel a számlájában. 

11.8 Megrendelő a Tervező által benyújtott és a Megrendelő részére a számla keltétől 
számított 3 (három) napon belül igazoltan eljuttatott számlát a számla keltétől számított 
30 (harminc) napon belül átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakra is 
tekintettel. A Tervezési Díjat a Ptk. 6:42. § (2) bekezdése szerint akkor kell 
megfizetettnek tekinteni, amikor a Tervező bankszámláján jóváírásra kerül.  

11.9. Tervező a Budapest Főváros Önkormányzata nevére és címére (1052 Budapest, 
Városház u. 9-11.) kiállított számlát a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi, Számviteli és 
Vagyonnyilvántartási Főosztály részére nyújtja be.  A papír alapú számlát 2 (két) 
példányban, a fokozott biztonságú aláírással ellátott elektronikus számlát elektronikus 
úton az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu e-mail címre küldi meg. Tervező a 
megjegyzés rovatban köteles feltüntetni az Óbudai-sziget talajvízkút létesítéséhez 
kapcsolódó geofizikai vizsgálat és vízjogi létesítési engedélyeztetés megnevezést.  A 
számla melléklete a teljesítésigazolás másolata.  A fentiek hiányában, valamint a 
számla késedelmes benyújtása esetén a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 

11.10. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával 
összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a számlával kapcsolatos kifogásait 5 (öt) 
munkanapon belül jelezni Tervezőnek, kérve a számla Tervező általi helyesbítését. 
Ebben az esetben az eredeti és a helyesbítő számla együttesen dokumentálja az 
ügyletet. Az átutalási határidőt a helyesbített számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
kell számítani. A helyesbítő számla Megrendelő rendelkezésére bocsátásáig a 
Megrendelő fizetési késedelme kizárt.  

11.11. A Megrendelő a Megállapodáson alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 
szemben csak a Tervező által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

11.12. A Tervezési Díj késedelmes megfizetése esetén Tervező a Ptk. 6:155. § (1) 
szerinti kamat felszámítására jogosult. 



12. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

12.1 Mindkét Fél kijelenti, hogy jóhiszeműen járt el a Szerződés megkötése során, és 
kötelesek a jelen Szerződés tartama alatt közölni a másik Féllel minden, a jelen 
Szerződés teljesítése tekintetében lényeges információt, adatot, ami kihatással lehet a 
jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére. 

12.2 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt 
folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben, elsősorban írásban, 
szükség esetén szóban is tájékoztatják egymást a jelen Megállapodásban foglaltak 
teljesítéséről és minden olyan kérdésről, amely a jelen Szerződés teljesítésére 
kihatással lehet. 

13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  

13.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Felek által közösen, írásban 
módosítható, különösen, ha a szerződéskötést követően, előre nem látható ok 
következtében beállott körülmény folytán a Szerződés valamelyik Fél lényeges jogos 
érdekét sérti. 

14. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

14.1 Felek a Megállapodást annak hatályba lépésétől (17. pont) a Feladat elvégzéséig tartó 
határozott időre kötik. 

14.2 A Szerződés megszűnik: 

14.2.1 a jelen Megállapodásban foglalt Feladat maradéktalan, szerződésszerű 
teljesítésével;  

14.2.2 a Felek közös megegyezése alapján; 

14.2.3 Megrendelő elállása (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés 
4.3. pontjában leírtakat) vagy felmondása esetén. 

14.3 A Megrendelő jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani amennyiben a 
Tervező késedelme a 20 (húsz) napot meghaladja. 

14.4 A jelen Szerződés megszűnésekor a Megrendelő a Tervezővel köteles elszámolni, és 
az elszámolás alapján a Tervező a Megrendelő számára visszaszolgáltatni minden 
olyan dolgot, amelyek a Szerződés teljesítése céljából vagy az ügyben végzett 
tevékenysége következtében jutott a birtokába. 

15. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 

A Tervezőnek és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 
közöttük a Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. 
Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó 
körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban 
tájékoztatni.  

16. ÉRTESÍTÉSEK, A SZERZŐDÉS NYELVE 

Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt 
jognyilatkozatot írásban kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a 



másik Fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén, a postai tértivevényen 
feltüntetett napon tekinthető közöltnek. 

A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által faxon vagy e-
mailben megküldött értesítés közöltnek tekinthető, ha a fax megküldését az igazoló 
jelentés, vagy az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az e-mailre 
egyébként írásban válaszol. 

A Megállapodással kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a 
Megrendelő Képviselője, a Tervező Képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek: 
 
Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: 

Név: Erő Zoltán főosztályvezető 
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Telefon: +36 1 327 1582 

e-mail cím: ero.zoltan@budapest.hu 
 
Megrendelő részéről a kapcsolattartó: 

Név: Gábor Péter osztályvezető 
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Telefon: +36 30 832 59 78 

e-mail cím: gabor.peter@budapest.hu 
 
           Tervező részéről a kapcsolattartó: 

Név: ………………………. 
Cím: ……………………… 
Telefon: ………………….. 

e-mail cím: ……………… 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, 
arról kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek 
kijelentik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel 
a Megállapodást nem módosítják. 

A Felek gondoskodnak róla, hogy a képviselőiket, illetve kijelölt kapcsolattartóikat – 

mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen Szerződésben 

megadott személyes adataikat a másik Fél a jelen Szerződésben meghatározott célból 

kezeli, összhangban az általános adatvédelmi rendelettel. Az adatkezelés a jelen 

Szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő 

kapcsolattartáshoz szükséges, jogalapja a Megrendelő részéről az általános 

adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. A Megrendelő adatkezelési 

tájékoztatója az alábbi elérési útvonalon érhető el: 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892  

 
17. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

A jelen Szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba, 

amennyiben Felek nem egyidőben írják alá, a hatályba lépés napja a későbbi aláírás 

napját követő nap.  

18. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK, GDPR 

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a és a vonatkozó egyéb jogszabályok 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892


(ideértve különösen, de nem kizárólagosan a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet, a felszín 
alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről 
szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.  

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 

ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679. számú rendelet (GDPR) rendelkezéseit. 

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes 

adatokat csak és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 

kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. 

Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, 

illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez 

indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem 

adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek 

egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve 

a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok 

jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 

Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti 

ellenőrzési feladataival összefüggésben –, valamint a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatal is ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket 

és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a 

Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes 

személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 

amelyek jelen Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá jelen Szerződés 

teljesítésében közreműködőknél. 

19. PÉLDÁNYSZÁM 

Jelen Szerződés 4 (négy) példányban készült, amelyből 3 (három) példány a 
Megrendelőt és 1 (egy) példány a Tervezőt illet meg. 
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