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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(TERVEZET)  

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Képviseli: dr. Számadó Tamás főjegyző 
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Adószám: 15490012-2-41 
Törzskönyvi azonosító szám: 490012 
KSH statisztikai számjel: 15490012-8411-325-01 
ÁHTI azonosító: 729028 
Fizetési (bank)számlaszám: 11784009-15735636-00000000, 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről 
 
…………………….. 
Képviseli:  
Székhely:  
Postacím és központi ügyintézés helye:  
Adószám:  
Cégjegyzékszám: 
Fizetési (bank)számlaszám:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 
(Megrendelő és Vállalkozó együttesen a Felek, külön-külön Fél) között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 
 
 

I. Előzmények 
 
1. Jelen Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 

mint Ajánlatkérő Megrendelő, és Vállalkozó, mint nyertesnek minősített Ajánlattevő, Budapest Főváros 
Önkormányzata főjegyzőjének a Főpolgármesteri Hivatal Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatáról 
szóló 21/2024. (XII.6.) számú főjegyzői utasítása 2. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján 
Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 8/2024. (IX.30.) számú utasítása 49. § szerint 
„Központi Irattári épület részleges villamosenergia ellátás rekonstrukciójának tervezése és 
kivitelezése” tárgyú, versenyeztetési beszerzési eljárást folytatott le. Jelen Szerződés Vállalkozóval, 
mint nyertes ajánlat ajánlattevőjével árajánlata (1. számú melléklet – Ajánlati adatlap) alapján kerül 
megkötésre. 

 
2. Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen 

Szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra 
(továbbiakban: beszerzési eljárás dokumentumai): 

a) ajánlatkérés és mellékletei, 
b) egyéb beszerzési dokumentumok, 
c) adott esetben a beszerzési eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, 
d) Vállalkozó árajánlata,  
e) adott esetben Vállalkozó által benyújtott hiánypótlás, felvilágosítás. 

 
Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkával kapcsolatban az ajánlattevők 
rendelkezésére bocsátott beszerzési dokumentumokat, a Megrendelő követelményeit megismerte, azok 
tartalmát elfogadta, az eljárás során az elvégzendő munkával kapcsolatban további információ kérésére 
vonatkozó lehetőséggel tisztában volt, minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a 
szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. 
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II. A Szerződés tárgya 

 
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, 

Budapest, 35719/2 helyrajzi szám alatti, természetben az 1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2. 
szám alatti, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal telephelye: Központi Irattár épülete (a 
továbbiakban: Központi Irattár) villamosenergia ellátás rekonstrukciós munkáinak tervezése és 
kivitelezése (a továbbiakban: Feladat) a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki 
leírásban (a továbbiakban: Műszaki leírás) meghatározott tartalom szerinti hiba- és hiánymentes, a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott minőségű Feladat elvégzését, oszthatatlan szolgáltatásként. 
Az elvégzendő Feladatot Vállalkozó köteles a jelen Szerződés II.2. és II.3. pontjaiban és a Műszaki 
leírásban meghatározottak szerint – megfelelve a vonatkozó szabványoknak, jogszabályoknak, 
előírásoknak, valamint a jelen Szerződésben és a Megrendelő által elfogadott Vállalkozói árajánlatban 
foglalt feltételeknek – teljesíteni. A Vállalkozó a Feladat szerződésszerű megvalósítására vállalt 
kötelezettsége mellett kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

2. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során a Műszaki leírásban pontosan meghatározott feladatok 
elvégzésére köteles, így különösen: 

Kiviteli tervek elkészítése az alábbi tartalommal:  

- Meghatározandó az épület tényleges villamosenergia igénye, beépített teljesítménye  

- Új, az egész épület energiaigényét későbbiekben ellátni képes főelosztó méretezése 

- Tervezett gépészeti berendezések és a meglévő két teherlift villamos energia ellátására alkalmas 
elosztó hálózat kompletten, tartalékkal.  

- Meglévő hálózati szakaszok „átmeneti” csatlakoztatása új főelosztóhoz 

- A megvalósítás során esetlegesen szükségessé váló ideiglenes hálózati szakaszok, kiváltások 
létesítési tervei 

Az épületben jelenleg meglévő és üzemelő gépészeti berendezések részére (kivéve a két teherlift) új 
hálózatot nem kell tervezni, ugyanis azok, az új gépészeti berendezések telepítését követően 
villamosenergia csatlakozásukkal egyetemben bontásra kerülnek.  

A kiviteli tervek elkészítésére rendelkezésre álló idő, a jelen Szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 60. (hatvanadik) nap, mely időtartamban Megrendelő szükség szerint szakmai 
egyeztetési lehetőséget biztosít.  A kiviteli terveket Vállalkozó elektronikus formában átadja 
Megrendelő részére a Megrendelő által megadott jogosultsággal rendelkező tárhelyre, melyet 
Megrendelő 8 (nyolc) napon belül jóváhagy vagy kiegészítéseket módosításokat kér, amire további 
maximum 15 (tizenöt) nap áll Vállalkozó rendelkezésre. 

Megvalósulási tervek készítendők a kivitelezési szakasz lezárásakor, tovább tervezésre alkalmas 
formában és minőségben.   

- A megvalósulási tervek a kivitelezés befejeztével az átadási dokumentációk részeként kerülnek 
átadásra - a Megrendelő által megadott jogosultsággal rendelkező tárhelyre  - a Hivatal elektronikus 
Műszaki Irattárába való elektronikus feltöltéssel, valamint 2 (kettő) db papír alapú kinyomtatott példány 
átadásának formájában. Megrendelő a Hivatal elektronikus Műszaki Irattárába való elektronikus 
feltöltés elérési útját, és a hozzáférési jogosultságot jelen szerződés aláírását követően adja át 
Vállalkozó részére.     

- A megvalósulási tervek minimális tartalma:   
a) Összefüggési vázlat, alaprajzok, elosztó és csatlakozó szekrények áramköri és elrendezési 

rajzai Cad vagy Archi Cad rendszerben szerkeszthető formában, valamint nem szerkeszthető 
PDF formában is. 

b) Műszaki leírás teljesítményadatokkal szerkeszthető Word formában, valamint nem 
szerkeszthető PDF formában is.  

c) A megépített rendszer kezelési utasítása, szerkeszthető Word formában és nem 
szerkeszthető PDF formában is 

 
3. A szerződéses feladathoz kapcsolódó további Vállalkozói feladatok: 
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a) A kivitelezés előkészítő munkáinak elkészítése (ütemterv, technológiai utasítások, mintavételi 
és minősítési tervek) a II. 2. pont szerinti összes munkafolyamat vonatkozásában. 

b) Projektkoordinációs feladatok ellátása, Megrendelővel való kötelező rendszeres konzultáció 
mellett. 

c) Biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése. 

d) A kivitelezési munkák során esetlegesen szükséges közterületfoglalás engedélyeztetésének 
lebonyolítása, megrendelői meghatalmazással. 

e) A kivitelezés befejező munkálatai (takarítás, hulladékelszállítás). 

f) Műszaki átadás-átvételi és megvalósulási dokumentáció elkészítése. 

g) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása; 

h) a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a Műszaki leírásban részletezett 
feladat teljesítése, 

i) helyreállítási munkák elvégzése. 

 
4. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen Szerződés ezen, II. pontjában meghatározott feladatokra 
vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő feladatok 
megvalósításához és a Központi Irattár rekonstrukciós munkáinak a jelen Szerződésben meghatározott 
műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges. A jelen Szerződés kiterjed azokra a 
munkafolyamatokra is, amelyek a jelen Szerződésben, illetve a Műszaki leírásban külön nincsenek nevesítve, 
de a jelen Szerződés tárgyában megnevezett munkák megvalósításához, továbbá a Központi Irattár 
rekonstrukciós munkáinak szerződés-, és jogszabályszerű, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelő 
kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák nem 
minősülnek pótmunkának. 

 
5. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozásában, a jelen Szerződés 
megkötésekor rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet [a 
továbbiakban 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet] 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétellel. Abban az 
esetben, amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásáig nem rendelkezik nyilvántartásba vétellel vagy 
a nyilvántartásba vétele a jelen Szerződés teljesítése alatt megszűnik, úgy a Megrendelő a jelen Szerződéstől 
elállhat, vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt. 

III. A Szerződés hatálya, teljesítési határidő, 
 

1. Jelen Szerződés a Felek által történő kölcsönös aláírás napját követő napon lép hatályba. Amennyiben 
az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napját 
követő első nap és a Felek kölcsönös teljesítéséig tart. A kiviteli tervek elkészítésére rendelkezésre álló 
határidő, a Szerződés hatályba lépésétől számított 60. nap, mely időtartamban Megrendelő szükség 
szerint szakmai egyeztetési lehetőséget biztosít.    
 

2. Munkaterület átvétele: a Szerződés hatálybalépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, a jelen 
Szerződés VI. 1. pontjában foglaltak alapján. 

 
3. A Szerződés Vállalkozó általi teljesítésének határideje („Teljesítési határidő”) a jelen Szerződés 

hatálybalépésétől számított 213. (kettőszáztizenharmadik) nap.  
 
4. A technológiai utasításokat, mintavételi és minősítési terveket legkésőbb az adott kivitelezési feladat 

megkezdése előtt 1 (egy) munkanappal a Megrendelő és a Műszaki ellenőr által jóváhagyott tartalommal 
a Megrendelő részére át kell adni. A Megrendelő és a Műszaki ellenőr számára a dokumentumok 
észrevételezésére legalább 3 (három) munkanapot biztosítani kell. Semmilyen munka nem kezdhető meg 
a rá vonatkozó, Műszaki ellenőr és a Megrendelő által jóváhagyott technológiai utasítás, mintavételi és 
minősítési terv nélkül. Az ebből eredő esetleges késedelem Vállalkozó felelőssége. Vállalkozó mentesül 
a felelősség alól, amennyiben Megrendelő neki felróható módon a dokumentumok észrevételezésére 
biztosított határidő tekintetében késedelembe esik. 
 

5. Megrendelő a teljesítés vonatkozásában előteljesítést elfogad. 
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IV. Fizetési feltételek és pénzügyi ütemezés 

 
1. Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan, szerződés-, és 

jogszabályszerű, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelő teljesítéséért a beszerzési eljárásban 
elfogadott, az Ajánlati adatlapon (1. számú melléklet) feltüntetett ár szerinti, összesen nettó 
………………… Ft1 + ….. Ft ÁFA azaz nettó ………………………. forint + …….. forint ÁFA összegű 
Vállalkozói díj illeti meg. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj átalánydíj. 
 

2. Megrendelő előleget nem fizet.  
 

3. A szerződés finanszírozása a Megrendelő költségvetése terhére történik. Felek rögzítik, hogy a jelen 
Szerződés IV.1. pontban meghatározott vállalkozási díj átalányáras típusú, oszthatatlan szolgáltatás, 
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkák elvégzésének díját, amit a jelen Szerződés 
teljesítendő feladatként felsorol, továbbá amelyek szükségesek a II. pontban meghatározott munka 
komplett megvalósításához, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz, valamint a felmerülő 
költségeket is, ideértve mindennemű engedélyezési eljárás vagy engedélyek beszerzésének, a tervek 
helyszíni pontosításának, valamint a módosításának költségeit is. Vállalkozó kijelenti, hogy az árképzésnél 
azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatározva, de egyébként a 
teljes megvalósításhoz - gépészeti, villamos és egyéb technológiai berendezések, rendszerek üzembiztos 
működéséhez - és a műszaki átadáshoz, használatbavételhez szükségesek. Vállalkozó a jelen Szerződés 
IV.1. pont szerinti vállalkozói díjat e pont szerinti információkra, a jelen Szerződés I. (Előzmények) 2. pontja 
szerinti nyilatkozataira, valamint szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg. Ennek alapján 
Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során nem hivatkozhat a műszaki dokumentáció esetleges 
pontatlanságára, a megrendelői célokkal kapcsolatos nem egyértelmű megfogalmazásokra, 
kijelentésekre. Ezen pontatlanságokra, nem egyértelmű megfogalmazásokra és kijelentésekre való 
hivatkozással pótmunka nem számolható el.  

 
 
4. Vállalkozó 1 (egy) db részszámlát és 1 (egy) db végszámlát jogosult kiállítani. A Vállalkozó a részszámlát 

részletes számításokkal alátámasztottan, minimum 90%-os műszaki készültségi fokban történő fizikai 
előrehaladás esetén, a Műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján, a teljesítésigazolás 
kiállítását követően jogosult a Megrendelő felé benyújtani. A teljesítés alátámasztására Vállalkozó 
részletes kimutatást köteles benyújtani, aminek alapja az árazott költségvetés, valamint a kivitelezés 
ütemterve. 
 
Vállalkozó számlát a jelen Szerződés II. pontjában felsorolt feladatok szerződésszerű teljesítése után 
jogosult benyújtani az alábbi ütemezésnek megfelelően: 

 

Számla 
megnevezése 

Az adott számla kibocsátásának 
feltétele  

Az egyes számlák 
értéke (a Vállalkozói 
díj %-ában) 

Kifizetett összeg 
(a Vállalkozói díj 
%-ában) 

1. részszámla 

ütemterv, technológiai utasítások, 
mintavételi és minősítési tervek, 
biztonsági és egészségvédelmi terv 
elkészítése és a II.2. pontban 
meghatározott, Megrendelő által 
jóváhagyott kiviteli terv átadása 
esetén továbbá a kivitelezés Műszaki 
ellenőr által igazolt és Megrendelő 
által jóváhagyott 90 %-os 
készültségének elérése,  

90%  90% 

    

 
1 A nettó vállalkozási díj értékelési szempont, az a szerződéskötéskor kerül kitöltésre.  
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Végszámla 

Minden feladat szerződésszerű 
befejezése: sikeres műszaki átadás-
átvétel,  munkaterület visszavétele, 
Megvalósulási dokumentáció 
Megrendelő részére történő átadása 
és Megrendelő általi jóváhagyása, 
felvonulási terület elhagyása. 

10% 100% 

 
5. A rész- és végszámla kizárólag Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be.  

 
5.1. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy a Hivatalüzemeltetési és 

Intézményfejlesztési Főosztály mindenkori vezetője, aki a Vállalkozó feladatainak szerződésszerű 
teljesítése esetén igazolja a teljesítést.  
 

5.2. A teljesítésigazolás műszaki ellenőri és megrendelői jóváhagyás után történik. A megrendelői 
jóváhagyás során Megrendelő a Műszaki ellenőr által kiadott műszaki igazolás alapján, annak keltét 
követő 5 (öt) napon belül ellenőrzi, szakmailag igazolja a vállalkozói díj kifizetésének jogosságát és 
összegszerűségét, melyről kiállítja a teljesítésigazolást. A számlák teljesítési időpontjai a 
megrendelői jóváhagyások időpontjai, azaz a teljesítésigazolások kelte napjai. 

  
A teljesítés csak akkor igazolható, ha a Megrendelő által teljesítés igazolására kijelölt személy a 
műszaki ellenőri írásbeli nyilatkozata alapján is meggyőződött arról, hogy Vállalkozó a feladatait 
szerződésszerűen, a jelen Szerződésnek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak 
megfelelő minőségben és szakmai színvonalon teljesítette, a munka elvégzése és a teljesített 
szolgáltatás a kötelezettségvállalás tartalmának megfelelt. 

 
5.3. A teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának feltételeként az alábbi dokumentumok benyújtása 

szükséges:  
5.3.1. - alvállalkozói teljesítések mértékét tartalmazó nyilatkozat,  
5.3.2. -  műszaki ellenőri nyilatkozat a teljesítésről. 
 

5.4. Végszámla esetében a teljesítés igazolásának további feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás 
eredményes, jelen Szerződés V.23.1.-23.9. pont szerinti lezárása és a Megvalósulási dokumentáció 
Megrendelő részére történő átadása. 
 

5.5. Megrendelő a jelen Szerződés jelen bekezdésében kifejezetten rögzíti, miszerint az oszthatatlan 
szolgáltatás jellegére tekintettel részszámla elnevezésű okirat befogadása és ellenértékének 
kiegyenlítése a jelen Szerződésben rögzített oszthatatlan szolgáltatás munkarészei 
ellenszolgáltatásának felel meg. A részszámla, annak teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a 
részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal 
összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal 
összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését.  

5.6. Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén a jelen Szerződés IV. 5.7. pontjában meghatározottak 
szerint jogosult számla kiállítására és benyújtására. Vállalkozónak a papír alapú számlákat 4-4 (négy-
négy) példányban kell kiállítani, melyből 1 (egy) példány a Vállalkozót, 3 (három) példány a 
Megrendelőt illeti, vagy a fokozott biztonságú aláírással ellátott elektronikus számlát elektronikus úton 
Megrendelő kapcsolattartójának az eszamlahivatal@budapest.hu e-mail címére küldi meg, 
 

5.7. A számlákat a Megrendelő nevére és címére – jogszabályban előírt határidőben – kell kiállítani és 
megküldeni. A számlákat a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály részére kell 
benyújtani a teljesítésigazolás birtokában a számla keltét követő 3 (három) napon belül. Vállalkozó a 
rész-, illetve végszámlán köteles feltüntetni a megjegyzés rovatban a Hivatalüzemeltetési és 
Intézményfejlesztési Főosztály elnevezést, a „7701” azonosító számot és a „Központi Irattári 
épület villamosenergia hálózat rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése” tárgyra vonatkozó 
utalást, valamint a rész-, illetve végszámlához mellékelni kell a Megrendelő részéről aláírásra jogosult 
által kiállított, a jelen Szerződés IV.4 pont szerinti teljesítésigazolás másolatát. 

 
5.8. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi előírásoknak, Megrendelő írásban jelzi a hibát a Vállalkozó részére és a hibás, nem 
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megfelelően kiállított számla helyesbítését kéri a számlával egy tekintet alá eső okirattal. Ezen 
esetekben, továbbá a számla késedelmes benyújtása esetén a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 

 
5.9. Megrendelő kijelenti, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.  

 
6. Megrendelő a számlák ellenértékét azok keltétől számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel a 

Vállalkozó ……………….Banknál vezetett ……………….. számú bankszámlájára történő átutalással 
fizeti meg a Ptk. 6:130 § (1)- (2) bekezdések figyelembevételével.. A fizetési kötelezettséget a Vállalkozó 
bankszámláján történő jóváíráskor kell teljesítettnek tekinteni. Fizetési késedelem esetén Felek a 
Ptk.6:155. §-ában és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak alkalmazását 
írják elő. 
 

 
 

V. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 
1. Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodó – a jelen Szerződés II. pontjában felsorolt- részletes feladatait 

a rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza. Vállalkozónak valamennyi, a jelen Szerződés II. 
pontjában nevesített feladat megvalósításához szükséges azon munkákat is el kell végeznie a Műszaki 
leírásban foglaltaknak és a Megrendelő utasításainak megfelelően, amelyek a műszaki előírásokban, a 
szabványokban, szakmai irányelvekben, vagy a vonatkozó jogszabályokban szabályozva vannak, így a 
kivitelezés szakszerű végrehajtásához indokoltak és szükségesek. Vállalkozó a munkálatokat köteles 
elvégezni és befejezni, és legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani. 

 
2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen Szerződés szerinti minden 

kötelezettségét – ezen belül különösen a szerződéses feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet – 
szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a 
magyar jogszabályoknak, szabványoknak, a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak, valamint a 
jelen Szerződésben meghatározottaknak megfelelően teljesíti.  

 
3. Vállalkozó teljes egészében felel a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért és az elvégzett munkálatokért, valamint az alkalmazott szakmai módszerek, megoldások, 
eljárások alkalmasságáért és megfelelő minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

 
4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és 

gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői 
érdekek érvényesítésével jár el. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek 
bármely rendellenességet, valamint tényt vagy körülményt, amely a kivitelezés teljesítési határidejének 
kitolódását, a megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet, illetve 
kihatással lehet a szerződésre, a műszaki tartalomra vagy az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell 
térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, 
mérséklésének a Vállalkozó által javasolt módjára és a kármegelőzési és kárenyhítési javaslatra. 

 
5. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséből fakadóan mind a munkaterületen, mind a munkavégzés 

hatókörében betartja, valamint foglalkoztatottjaival, közreműködőivel és alvállalkozóival is betartatja a 
jogszabályok és a Megrendelőre irányadó, a Megrendelő által Vállalkozóval megismertetett normatív 
utasítások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűz-, környezet- és károkat, 
illetve biztonsági szabályozásokat. 

 
6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítésének ideje alatt a Központi Irattár 

rendeltetésszerűen működik, melyre a teljesítés során figyelemmel kell lenni, a működésben zavart nem 
okozhat.  
 

6.1. A munkaterületeket Vállalkozó saját költségén köteles oly módon elhatárolni és lezárni, hogy az élet- 
és balesetvédelem követelményeinek megfeleljenek, és oda illetéktelen személyek ne léphessenek 
be. Vállalkozó kötelezettsége továbbá a zavartalan, akadály- és balesetmentes gyalogos közlekedés 
(figyelmeztető táblák elhelyezése), illetve az épületbe való akadálytalan be- és kijutás lehetőségének 
folyamatos biztosítása. 
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6.2. Vállalkozó szálló porral és zajjal (>80 dB) járó munkavégzést minden esetben kizárólag 
Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban végezhet, és amennyiben megoldható, a hivatali 
munkaidőn kívül (hétfőtől-csütörtökig 8:00 – 16:30 óra, pénteken 8:00 – 14:00 óra). 

 
7. Vállalkozó köteles az Központi Irattár területén kivitelezési vagy egyéb, a szerződéses kötelezettségek 

teljesítését érintő tevékenységet végző további vállalkozókkal együttműködni, a kivitelezést egymás 
indokolatlan zavarása nélkül megszervezni. 
 
 

8. Vállalkozó az általa szolgáltatandó megvalósulási dokumentációt a Műszaki leírásban meghatározott 
határidőben – az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárást követő napon - nyomtatott és digitális 
formátumban adja át Megrendelő részére. A teljesítés történhet személyes átadással, vagy postai úton 
tértivevényes küldemény útján. Postai úton történő teljesítés esetén az átadás napja az a nap, amikor a 
Megrendelő a küldeményt igazoltan átveszi. Amennyiben a Megrendelő a postai küldeményt a kivitelezési 
véghatáridőt követően veszi át, de a digitális formában történő átadás határidőben teljesül, Vállalkozó nem 
esik késedelembe. Az átadott Megvalósulási dokumentációt a Megrendelő 3 (három) napon belül 
észrevételezi, majd az észrevételezéstől számított 2 (kettő) napon belül Vállalkozó benyújtja a végleges 
Megvalósulási dokumentációkat. Amennyiben Megrendelő a Megvalósulási dokumentáció kapcsán 
kiegészítéseket módosításokat kér, abban az esetben Vállalkozónak az észrevételezéstől számított 
összesen legfeljebb 12 (tizenkettő) nap áll rendelkezésre a módosításokat megtenni...  
 

9. A V. 8. pont szerinti végleges Megvalósulási dokumentáció hiányából eredő esetleges késedelem 
Vállalkozó felelőssége. Amennyiben a Megvalósulási dokumentáció Vállalkozó késedelméből adódóan 
nem kerülnek határidőben átadásra, vagy hiányosak, illetve hiba található bennük, úgy nem fogadhatóak 
el, és Megrendelő jogosult az általa elfogadott dokumentációk leadásáig Vállalkozóval szemben napi 
10.000,- Ft, azaz tízezer forint, összesen legfeljebb 300.000, - Ft késedelmi kötbér megfizetését követelni. 
 

10. A szerződéses feladatok teljesítése során keletkező hulladékok jogszabályok által előírt nyilvántartási, 
kezelési és eltávolítási szabályait Vállalkozónak be kell tartania és alvállalkozóival be kell tartania. 
Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező minden építési-bontási hulladék – engedéllyel 
rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására. Vállalkozó köteles a kivitelezéshez szorosan kötődő összes 
feladatot elvégezni vagy elvégeztetni, amely a Központi Irattár egyébként üzemszerű működésének 
fenntartásához szükséges. Vállalkozó feladata különösen a munkaterület és ahhoz csatlakozó idegen 
területek, valamint a közlekedő utak védelme és folyamatos takarításának biztosítása. Ennek érdekében 
Vállalkozó köteles ezekről az önmaga vagy alvállalkozóinak tevékenysége során keletkezett építési 
hulladékot, maradék építőanyagot rendszeresen elszállítani, mindennemű szennyeződést folyamatosan 
eltávolítani, a környezetet az eredeti állapotban átadni, a környezetben vagy a meglévő létesítményben 
okozott károkat megszüntetni és helyreállítani, ha a helyreállítás nem lehetséges, akkor megtéríteni, 
továbbá az építkezésen dolgozó járművek által okozott valamennyiszennyezést keletkezésükkor azonnal 
megtisztítani. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségeit Megrendelő vagy Műszaki ellenőre 
felszólítása ellenére sem teljesíti 24 órán belül, az ebből adódó helyreállítási munkákat a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 

 
11. A kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban, műszaki előírásokban, szabványokban, 

irányelvekben előírt, továbbá előírás szerinti teljesítményeknek megfelelő, legmagasabb minősítéssel 
rendelkező, máshol korábban még fel nem használt (nem bontott) építési termékek, anyagok, 
szerelvények, szerkezetek, eszközök és berendezések használhatók fel. Ezek minőségét és 
alkalmasságát a hivatkozott dokumentumokkal Vállalkozó Megrendelő felé igazolja, és szavatossági igény 
felmerülése esetén eljár. Amennyiben Vállalkozó a Műszaki leírásban meghatározott anyagokat - az 
időben való megrendelés igazolásának megtörténte ellenére - beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő 
előzetes egyetértése és jóváhagyása esetén jogosult azokat időben beszerezhető, azonos vagy 
magasabb műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás 
miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli. 

 
12. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a tevékenységéről, és az elvállalt feladat végrehajtásának 

állapotáról Megrendelő kérésére, de minimum heti rendszerességgel tájékoztatást adni az építési naplón 
keresztül.. 

 
13. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő és Műszaki ellenőre számára, hogy bármely időpontban az 

ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés 
helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, köteles továbbá hatósági 
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ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek 
a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek. 

 
14. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 

utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, Vállalkozó a jelen Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások 
személyét vagy vagyonát. 

 
15. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), továbbá az mintavételi és megfelelőségigazolási 

tervekben előírt mérések, mintavételek, ellenőrzések elvégzése esetén Vállalkozó köteles Megrendelőt az 
ellenőrzés, illetve részvétel lehetőségének biztosítása érdekében erről előzetesen – megfelelő időben, de 
legalább 72 órával korábban – értesíteni. A beépítéseket (eltakarásokat) és a vizsgálatokat minden 
esetben jegyzőkönyvvel, illetve ellenőrző lapokkal dokumentálni kell, valamint - jelenlétük esetén –
Megrendelővel vagy Műszaki ellenőrével jóváhagyatni. 
 

16. Vállalkozó az általa elvégzendő, a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok bármely részére vonatkozó 
minden szükséges engedélyt, hozzájárulást vagy jóváhagyást észszerű időn belül köteles megszerezni, 
figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt. 

 
17. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka irányítására szakképzett, gyakorlott és jogosultsággal rendelkező 

felelős műszaki vezetőt kijelölni, és a helyszínen foglalkoztatni. Vállalkozó köteles továbbá a munka 
végzése során olyan szakképzett, betanított- és segédmunkaerőt biztosítani, amely a jelen Szerződés 
szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek, továbbá gondoskodni 
arról, hogy a saját és az alvállalkozók által végzett munkákban is a jogszabályok szerint foglalkoztatott 
munkaerő vegyen részt. E feltétel be nem tartása esetén az ebből származó összes kár és felelősség 
egyedül Vállalkozót terheli. 

 
18. Vállalkozó köteles a szerződéses feladatok kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat, valamint 

a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – a vonatkozó jogszabályi előírások 
megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt minden foglalkoztatottjától, közreműködőjétől és 
alvállalkozójától azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe 
betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat, szakmai publikációkban, előadásokban 
azokat nem használhatja fel, és semmilyen egyéb módon nem hozhatja harmadik személy tudomására 
vagy hozhatja nyilvánosságra. 

 
19. Felek rögzítik, hogy építési napló vezetési kötelezettségük a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 

szabályozottak alapján fenn áll. 
 

20. Vállalkozó a kivitelezési munkákkal kapcsolatban – Megrendelővel egyeztetett időpontban – heti 
rendszerességgel köteles Megrendelővel és Műszaki ellenőrrel egyeztetést tartani. Az egyeztetésen 
Vállalkozónak biztosítania kell felelős műszaki vezetője és felelős építésvezetője részvételét is. 

21. . Vállalkozó köteles a munkaterület, a felvonulási terület és annak építményei, valamint eszközei és 
berendezései saját költségén történő őrzéséről, továbbá a munkaterületének és felvonulási területének 
rendben tartásáról és rendszeres takarításáról a kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodni. 

 
A felvonulási terület kialakításához, illetve a szerződéses munkálatokhoz esetlegesen szükséges 
közterület foglaláshoz, közútkezelői hozzájáruláshoz szükséges ügyintézés Vállalkozó feladata és az 
ezzel kapcsolatban felmerülő költségek Vállalkozót terhelik.  

 
22. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező munkákat kizárólag a 

hatályos jogszabályok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az általa igénybe vett alvállalkozók is 
megfelelnek a fenti követelménynek. 

 
22.1. Vállalkozó a kivitelezési munkálatok megkezdését megelőzően legalább 2 (kettő) munkanappal 

Megrendelő részére átadja a munkaterületen munkát végző foglalkoztatottjainak és más 
közreműködőinek, valamint az alvállalkozóinak és azok foglalkoztatottjainak, illetve más 
közreműködőinek teljes névsorát és a munkaterületre belépéshez szükséges azonosító adatait. 
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22.2. A kivitelezési munkák megkezdését követően új foglalkoztatottak vagy közreműködők nevét és 
azonosító adatait Vállakozó a munkakezdést megelőző munkanap 12.00 óráig köteles 
Megrendelőnek átadni. 

 
22.3. A munkaterületre belépni, ott tartózkodni és munkát végezni kizárólag Megrendelő által biztosított 

azonosító kártya jól látható helyen folyamatos viselésével lehet, melyről Vállalkozó köteles 
gondoskodni. 

 
22.4. Vállalkozó hétvégi, munkaszüneti napi, illetve a hivatali munkaidőn túli munkavégzés esetén 

minden alkalommal a munkavégzést megelőzően legalább 48 (negyvennyolc) órával köteles 
leadni azon személyek névsorát, akik az adott munkát végzik. Fenti bejelentési kötelezettség 
elmulasztásából eredő munkavégzés akadályozása esetén Vállalkozó határidő módosításra nem 
jogosult. 

 
23. A jelen Szerződés szerinti kivitelezési munkák teljeskörű elvégzésével (100 %-os készültségi szint 

elérése) Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező munka teljes egészét a részvételével lebonyolított, 
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § -ban foglaltak szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás keretében 
köteles átadni. 

 
23.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha a kivitelezési munkák készültsége 

olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák a 
rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és hiányosságok az átadás-átvételi eljárás 
időtartama alatt kijavíthatóak, illetve pótolhatóak. 

 
23.2. A 100 %-os készültségi szint elérését az átadás-átvételi eljárás részeként Műszaki ellenőr által 

kiadott műszaki igazolás alapján Megrendelő állapítja meg. Nem tagadható meg az átvétel olyan 
hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű 
használatot. 

 
23.3. A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kivitelezési munkák teljeskörű elvégzését köteles írásban, 

legalább 8 (nyolc) nappal kivitelezési munkák teljes befejezését megelőzően készre jelenteni a 
Megrendelőnek. 
 

23.4. A munka készre jelentését követően Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetett, a teljes befejezés 
megjelölt időpontját követő 5 (öt) munkanapon belüli időpontra - de legkésőbb a III.3. pont szerinti 
teljesítési határidő napjára amennyiben az a készre jelentés napjáig még nem múlt el - kitűzi az 
átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. 
A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Az átadás-átvételi eljárás 
feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó feladata és felelőssége. 

 
23.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 (harminc) nap, melybe beletartozik a 

jelen Szerződés VIII.1.1 pontban hivatkozott hibajavítási határidő is. Határidőben teljesít a 
Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a jelen Szerződés III.3 pontban előírt teljesítési határidőn 
belül megkezdődik és a megkezdéstől számított 30 (harminc) napon belül lezárul, valamint a 
Megvalósulási dokumentációt Megrendelő jóváhagyja. 

 
23.6. Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadja a teljeskörű műszaki átadási 

dokumentációt, melynek részei különösen: 
 

a) Megvalósulási dokumentáció (papír és digitális formában), mérési dokumentáció 

b) Felelős műszaki vezetői nyilatkozta, kivitelezői nyilatkozat 

c) Beszerzett, leszállított és beépített eszközök, berendezések és építési termékek teljes 

dokumentációja (különösen, de nem kizárólagosan: teljesítménynyilatkozatok, minőségi 

tanúsítványok, darabvizsgálati jegyzőkönyv, gyártói- és forgalmazói nyilatkozat, használati-

, beépítési és/vagy karbantartási útmutató stb.)  

d) Jótállási nyilatkozatok 

e) Fotó-dokumentáció az átvett, építés alatti és végleges állapotról (a Felek által előzetesen 

egyeztetett tartalommal és formában) 
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f) Építési napló oldalak és napló mellékletek 

g) Az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap. 

 
23.7. A jelen Szerződés tárgyát képező munka megvalósításával összefüggő minden dokumentumot 

Vállalkozó köteles digitalizált formában is átadni Megrendelőnek az átadás-átvételi dokumentáció 
részeként, a Megrendelő által kért módon, a meglévő felmérési tervekkel és műszaki 
dokumentációkkal kompatibilis formátumban. Ezt a követelményt Vállalkozónak érvényesítenie 
kell az alvállalkozó(k) irányába is. 

 
23.8. Az átadott műszaki dokumentáció ellenőrzésére 3 (három) munkanap áll Megrendelő 

rendelkezésére. Amennyiben a dokumentáció hiányos vagy nem elfogadható, Megrendelő 
hibalistát ad át Vállalkozó részére. Vállalkozó a hibalistán szereplő tételek alapján 3 (három) 
munkanapon belül köteles a dokumentációt kiegészíteni, illetve javítani. Megrendelő a javított 
dokumentáció ismételt ellenőrzésére jogosult, erre legfeljebb 3 (három) munkanap áll 
rendelkezésére. Amennyiben a dokumentáció továbbra sem kerül elfogadásra, Vállalkozó köteles 
a további javításokat a dokumentációban elvégezni. A javítandó tételekről és a javítás 
határidejéről jegyzőkönyv készül.  

23.9. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele az annak során jelzett hibák és 
hiányosságok Megrendelő által visszaigazolt kijavítása, valamint az átadott műszaki átadási 
dokumentáció Megrendelő által a teljeskörűként és hiánytalanként való elfogadása. 

 

24. A jelen Szerződés tárgyát képező munkák magukban foglalnak minden olyan munkálatot is, amely a jelen 
Szerződésben és mellékleteiben nincsen specifikálva, de a munkák, feladatok természetéből adódóan a 
kivitelezési feladat teljes körű teljesítése érdekében, a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglalt 
munkák teljesítéséhez szükségesek. 

 
25. Vállalkozó a Megvalósulási dokumentáció tekintetében felelősséget vállal a dokumentáció teljességéért 

és hiánytalanságáért, különösen azon tételek esetében, melyek nincsenek konkrétan előírva a jelen 
Szerződésben és mellékleteiben, viszont a szakmai szokások és a technika jelen állása szerint 
hozzátartoznak a jelen Szerződés alapján fennálló feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez. 

 
26. Szükség esetén Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő Követelményei szerint 

köteles teljesíteni. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési 
jogosultsággal rendelkező Vállalkozónak kell elkészítenie, továbbá a Megrendelővel és a Műszaki 
ellenőrrel történt véleményeztetést követően, Megrendelőnek jóvá kell hagynia.  
. 
 

27. Budapest Főváros Önkormányzata (Önkormányzat)költségvetéséből jelen Szerződés szerint megvalósuló 
beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény az Önkormányzat tulajdonát képezi. 

 
28. A szerződéses feladatok ellátása során Megvalósulási dokumentációt, és a megvalósult beruházás 

aktiválását a Vállalkozó által az Önkormányzat felé kiállított számlák alapján együttesen az Önkormányzat 
nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi. 

 
29. Az aktiváláshoz Vállalkozó köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az elkészült 

Megvalósulási dokumentációt, a – Megrendelő által jelen Szerződés megkötését követően átadott minta 
alapján meghatározott formában - aláírt forintban beárazott tételes műszaki/tárgyi eszköz leltárt (amely 
tartalmazza a beruházás során létrehozott eszközöket), valamint aktiváláshoz szükséges anyagokat, 
bizonylatokat. Az eszközöket minden műszaki paraméterrel (gyártó, gyáriszám, gyártási év, VTSZ szám, 
kapacitás stb.), tételesen szükséges szerepeltetni a leltárban. 

  
30. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Központi Irattár részleges rekonstrukciós munkáit tételes műszaki 

átadás-átvételi eljárás keretében veszi át Vállalkozótól, ennek alkalmával Megrendelő megbízásából eljáró 
Műszaki ellenőr és a Megrendelő helyszíni megbízottja tételesen megvizsgálja a Vállalkozó által 
bemutatott átadási megvalósulási dokumentációt, a teljesítés szerződésszerűségét, a műszaki és 
pénzügyi nyilvántartás vezetéséhez szükséges dokumentumokkal együtt. 
 

31. Az aktiváláshoz a Vállalkozó, mint Megvalósító köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.  
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32. A műszaki/tárgyi eszköz leltár elkészítésénél messzemenően figyelembe kell venni a hatályos Számviteli 
törvény, a Megrendelő számviteli politikája, és vonatkozó előírásait.  Az így elkészült dokumentumot 
Műszaki ellenőr vagy a Megrendelő helyszíni megbízottja köteles ellenőrizni. Bármilyen, a 
rendeltetésszerű használatot akadályozó és/vagy gátló rendellenesség esetén Vállalkozó köteles a 
javítást és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig a Létesítmény kivitelezése megállapíthatóan nem 
hiba- és/vagy hiánymentes. A Vállalkozó javaslatot tesz a munka során kiszerelt részek selejtezésére. A 
selejtezést a Vállalkozó által javasolt mértékben az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatala végzi. 

 
33. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő kivitelezési szintű tervdokumentáció a Vállalkozó 

szellemi alkotásának minősül. 
 

34. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó az elkészült kivitelezési szintű tervdokumentáció 
vonatkozásában fennálló kizárólagos felhasználási jogát Megrendelőre átruházza, mely alapján 
Megrendelő a jelen Szerződés keretében elkészített kivitelezési szintű tervdokumentáció vonatkozóan  

– teljeskörű, 
– kizárólagos, 
– területi, földrajzi korlátozás nélküli, 
– határozatlan időtartamra szóló, 
– valamennyi, a tervezési dokumentáció szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogára kiterjedő felhasználási 
jogot szerez, amely harmadik személynek átengedhető, harmadik személyre/személyekre, így különösen 
Budapest Főváros Önkormányzatára átruházható, és az őt megillető felhasználási engedély keretein belül 
harmadik személynek felhasználásra, hasznosításra szabadon átadható. 
A felhasználási engedély kiterjed: 
–-a kivitelezési szintű tervdokumentáció átdolgozására (módosítására és tovább tervezésére), valamint 
– a kivitelezési szintű tervdokumentáció egészének, illetőleg az egyes részeknek tetszőleges példányban, 
tetszőleges alkalommal történő sokszorosításra (a kivitelezési szintű tervdokumentáció rögzítésére, illetve 
számítógépre vagy elektronikus adathordozóra történő másolására).  
 
35. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó minden, a VI.1 és VI.2 pontban foglaltak alapján esetlegesen megillető 

külön jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét Vállalkozó a 
Vállalkozói díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vette. Felek rögzítik továbbá, hogy a 
rendelkezési jog, illetve felhasználási jog ellenértékét a Vállalkozói díj magában foglalja, Vállalkozó további 
ellenértékre nem jogosult. 

 
36. Vállalkozó szavatolja, hogy az elkészített kivitelezési szintű tervdokumentáció tekintetében harmadik 

személynek nincs olyan joga, amely a felhasználását, vagy kivitelezési szintű tervdokumentáció 
kivitelezését akadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést 
követelhetne.  

 
37. Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során 

összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a jelen Szerződés 
teljesítésétől eltérő célra.  

 
 
 

VI. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 
1. Megrendelő a munkaterületet a jelen Szerződés hatályba lépését követő 15 (tizenöt) napon belül, 

Vállalkozóval egyeztetett időpontban, munkavégzésre alkalmas állapotban adja át Vállalkozó részére. 
Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy a munkavégzés alatt a központi irattár 
üzemszerűen működik, így az adott munkaterületen a munkavégzés szervezése során erre különös 
figyelmet kell fordítania, a működést a szükségesnél nagyobb mértékben nem zavarhatja meg.  
 

2. Az ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga a munkák megvalósítását, illetve 
a jelen Szerződés V. 11 pont szerinti minőségi követelményeket folyamatosan figyelemmel kísérni, és 
időközönként ellenőrizni. Megrendelő joga és kötelezettsége a műszaki-gazdasági elgondolásait a 
Vállalkozó által szervezett rendszeres egyeztetések során, illetve azokon kívül is közölni Vállalkozóval. 
Megrendelő és Műszaki ellenőr jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy 
egyes kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 
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3. A munkák végrehajtása során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési hatáskörébe 
tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vállalkozói teljesítés határidejét ne 
befolyásolja kedvezőtlenül. A Vállalkozó tevékenységéhez szükséges állásfoglalásokat és döntéseket 
Megrendelő az írásbeli megkeresés kézhezvételétől számítva legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül adja 
meg. Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 
4. Megrendelő köteles a Vállalkozót folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden lényeges változásról, 

döntésről. 
 

4.1 Amennyiben Vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívüli vagy azonnali 
állásfoglalást (döntést) kér, úgy Megrendelő azt soron kívül szóban vagy telefonon adja meg, de az 
állásfoglalási igény kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül a választ írásban is 
köteles megerősíteni.  
 

4.2 Amennyiben Megrendelő a határidőre álláspontját nem közli, illetve a döntéshez további időigényt 
nem jelent be, úgy Vállalkozó – munkája folytathatósága érdekében – jogosult dönteni abban az 
esetben, ha a döntés eredménye többletköltséggel, az eredeti funkció megváltoztatásával és a 
minőség romlásával nem jár együtt. Vállalkozó az ilyen döntéséről a Megrendelőt azonnal írásban 
értesíteni köteles. 

 

4.3 Megrendelőnek és a Műszaki ellenőrnek joga van az adott munkafázist leállítani, és Vállalkozó 
költségére annak visszabontására, valamint megfelelő módon történő újra kivitelezésére utasítani 
Vállalkozót, amennyiben az nem a jelen Szerződésnek, az elvárt minőségnek vagy Megrendelő 
döntésének megfelelő. A leállítás, visszabontás és újra kivitelezés ideje a vállalási határidőt nem 
módosítja. 

 
5. Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a jelen Szerződésnek a Ptk. 

szerinti általános szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel a Vállalkozó jelen 
Szerződés szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti, illetve nem teheti terhesebbé. Vállalkozó csak 
a Megrendelő jelen szerződésben megnevezett vagy egyébként erre írásban felhatalmazott képviselőjétől 
fogadhat el utasítást. 

 
6. Megrendelő a munkavégzéshez szükséges energia- és víz mennyiséget térítésmentesen biztosítja azzal, 

hogy az általános és elvárható mértékű energia- és víz felhasználást jelentősen meghaladó közüzemi 
fogyasztás esetén a Felek utólag, külön elszámolnak a tárgyhót követő hónap 15. napjáig átlagár alapján. 
A munkavégzéshez szükséges áramvételezéshez a felvonulási áramvételi hely kiépítése, a szükséges 
ideiglenes világítási hálózat kialakítása Vállalkozó feladata. 

 

 
 

VII. Környezetvédelmi vállalások 
 
1. Megrendelő elkötelezett abban, hogy beszerzései során figyelembe veszi az igénybe vett szolgáltatás 

előállításával együtt járó minél kisebb mértékű környezeti hatásokat.  
2. Ennek körében Vállalkozónak a beszerzett termékeket úgy kell csomagolnia és szállítania, hogy az 

megakadályozza azok sérülését, károsodását, vagy minőségromlását, egyben vállalnia, hogy a 
csomagolóanyagot a hulladékminimalizálás elve szerint szelektíven kezeli és lehetőség szerint újra 
hasznosításáról gondoskodik. 

 
3. Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy úgy szervezze a termékek szállítását, - a környezeti 

fenntarthatósági célok megvalósítására tekintettel - hogy az minél kevesebb fordulóval és minél 
magasabb környezetvédelmi besorolású gépjárművel történjen meg. 

 
4. Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a beszerzett berendezések egységesen alacsony 

áramfogyasztásúak és karbantartási igényűek legyenek. 
 
5. A Vállalkozónak a kivitelezés során figyelemmel kell lenni a környezetvédelmi műszaki szabványokra, 

különös tekintettel az alkalmazott anyagokra, kivitelezési technológiákra, hulladékkezelésre. A Feladat 
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megvalósításam során is törekednie kell a káros környezeti hatások minimalizálására, különösen a 
felhasznált termékek/anyagok, az alkalmazott eljárások tekintetében. 

 
 

VIII. Hibás teljesítés, jótállás, biztosítékok 
 
1. Jelen Szerződés értelmezése során hibás teljesítésnek minősül, ha az elvégzett kivitelezési munkálatok 

a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy jogszabályban, illetve szabványokban 
megállapított minőségi követelményeknek. A megfelelősség ellenőrzés útján való- megállapítására 
Megrendelő és Műszaki ellenőre jogosult, megállapításait jegyzőkönyvben vagy a papír alapon vezetett 
építési naplóban összegzi. 
 
1.1 A hibás teljesítés jegyzőkönyvben vagy építési naplóban való megállapítását követően Vállalkozó 

nyilatkozik a kimentés esetleges okairól. Ezek hiányában Vállalkozó 5 (öt) munkanapon belül               
– amely határidő a jelen Szerződés V.23. pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárásba beleszámít 
–, köteles a hiba kijavítását és a szállított és beépített termékek kicserélését érdemben megkezdeni, 
és a hibás teljesítéssel esetlegesen összefüggésbe hozható károkozás kiküszöbölését, vagy 
megelőzését azonnali hatállyal megkezdeni. Vállalkozó a hiba kijavítását a hibás munkarészre 
vonatkozó technológiai utasítás(ok) alapján szükséges, a jegyzőkönyvben meghatározott időtartam 
alatt vagy határidőre köteles befejezni.  
 

1.2 Amennyiben Vállalkozó a kijavítást vagy kicserélést nem vállalja vagy a fenti határidőben nem 
teljesíti, Megrendelő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult a jelen Szerződés IX.3.pontban 
foglaltak szerint. 

 
2. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik legalább 20.000.000 

Ft/év azaz Húszmillió Forint/év és 10.000.000 Ft/káresemény azaz Tízmillió Forint/káresemény 
mértékű, teljes körű, a jelen Szerződés hatályáig érvényes tervezői felelősségbiztosítással, illetve a 
266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 8/A. pontjában előírt mértékű meglévő tervezői 
felelősségbiztosítási szerződését jelen Szerződés tárgyára együttesen, a Szerződés hatályáig 
kiterjeszti. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő részére a 
felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát bemutatta, egy másolati példányát pedig, mint a 
Szerződés 3. számú mellékletét átadta Megrendelőnek. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
tervezői felelősségbiztosítását legalább a Megrendelő a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok 
szerződésszerű teljesítését elismerő nyilatkozat (IV.6.2. pont) kiállításának napjáig folyamatosan 
fenntartja. Amennyiben Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában a felelősség biztosítás egy 
másolati példányát nem adja át Megrendelő részére, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek 
minősül. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a, valamint az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 21/B.-21/D.§ alapján a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott, éves nettó árbevétele szerinti kötelező 
mértékű, de legalább 40 000 000 Ft / év és legalább 20 000 000 Ft / káresemény maximális kártérítési 
értékhatárral kivitelezői felelősségbiztosítással rendelkezik, mely felelősségbiztosítási kötvény a jelen 
szerződés 4. számú melléklete. 

 

Amennyiben a Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy az egyéb módon megszűnik, vagy a jelen 
Szerződés teljesítése során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 21/B.-21/D. § szerinti feltételeknek 
nem felel meg, és Megrendelő felszólítására haladéktalanul, de legfeljebb 3 (három) munkanapon 
belül nem mutatja be a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő felelősségbiztosítást, Megrendelő 
jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

 
3. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárástól számított 24 (huszonnégy) hónap időtartamra 

kötelező jótállást vállal.  
3.1. A jótállás kiterjed a Vállalkozó és az alvállalkozó(k) által elvégzett feladatok teljességére, valamint a 

szállított és beszerzett építési termékekkel kapcsolatos ügyintézésre, azok nem megfelelő állapotával 
kapcsolatos jogérvényesítésre. A jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza a 
jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettséget. 
 

3.2. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz fordulhat, Vállalkozó pedig 
nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót 
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(közreműködőt) vesz igénybe, ez esetben köteles az alvállalkozóval megkötendő szerződésében 
legalább a jelen Szerződésesben foglaltakkal egyező jótállási feltételek meghatározására. 
 

3.3. Amennyiben Megrendelő az elvégzett feladatokkal vagy a szállított és beépített Termékekkel 
kapcsolatos jótállásra vonatkozó igénnyel él, Vállalkozó köteles a teljesítés helyén 3 (három) napon 
belül megjelenni, az igény alapjául szolgáló elvégzett feladatot megvizsgálni, és 2 (kettő) napon belül 
nyilatkozni az igény elfogadásáról vagy elutasításáról. 
 

3.4. Vállalkozó az igény elfogadása esetén Megrendelővel egyeztetett időben és módon, de legkésőbb 5 
(öt) napon belül köteles a hibát kijavítani a jelen Szerződésben meghatározott minőségi elvárásoknak 
megfelelően. 

 
3.5. A jótállási és szavatossági jogok érvényesítése nem zárja ki Megrendelő hibás teljesítésből eredő 

egyéb kárának megtérítését. 
 

 
4. A jótállási igény Vállalkozó általi elutasítása vagy a javítás nem megfelelő elvégzése esetén Megrendelő 

jogosult a hibákat harmadik személlyel kijavíttatani és helyreállíttatani a Vállalkozó költségére. 
 
5. Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére bármilyen jogcímen járó összeget a követeléssel kapcsolatos 

jogvita jogerős befejezéséig visszatartani. 
 

6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzése során a Megrendelőnek okozott bármilyen kár 
tekintetében a Ptk. kártérítési szabályai szerint felel, különös tekintettel a 6:142. § - 6:151. §-okban 
foglaltakra. 
 
6.1. Felek nem tekintik a Vállalkozó kártérítési felelőssége alóli mentesülési oknak a Vállalkozó, vagy az 

általa bevont gazdasági szereplők – így különösen az alvállalkozója és beszállítója - saját üzemi 
rendjének szervezési vagy egyéb zavarát, az előbbiek alkalmazottainak magatartását, a piaci 
beszerzési nehézségeket, a piaci viszonyok esetleges változását.  
 

6.2. A szerződésszerű teljesítést ellehetetlenítő körülmény esetén a felelősség alóli mentesülés a 
körülmény súlyosságával arányos mértékben érvényesíthető. 

 
IX. A Szerződés megerősítése 

 
1. Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül 

a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 
2. Amennyiben Vállalkozó teljesítése során a jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidőket túllépi, 

késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a 
késedelemmel érintett naponként a jelen Szerződés IV.1. pontja szerint nettó Vállalkozói díj 0,5%-a, de 
legfeljebb 15%-a.  

 
3. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés VIII.1. pont szerint hibásan teljesít és a kijavítási/kicserélési 

határidő eredménytelenül telik el, Megrendelő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult. Ennek 
mértéke a határidő elteltét követő naptól kezdődően megkezdett naponként a jelen Szerződés IV.1. pontja 
szerint nettó Vállalkozói díj 0,5 %-a, legfeljebb 5 %-a.  

 
4. Amennyiben Vállalkozó a szerződéses feladatok teljesítési véghatárideje tekintetében eléri a késedelmi 

kötbér maximum értékét, vagy hibás teljesítés esetén a jelen Szerződés VIII. 1 pontja szerinti 
jegyzőkönyvben megállapított 5 (öt) napos póthatáridőn belül a hibákat nem javítja ki, úgy Megrendelő a 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér 
mértéke jelen Szerződés III.3. pontjában meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. 

 
5. Megrendelő kötbérigényét annak mértékének megállapítását követően írásban köteles közölni 

Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. Vállalkozó a kötbérigényről szóló 
nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapig vitathatja annak fennállását vagy összegét. Ezen 
határidő elmulasztása jogvesztő, és a kötbér jogalapja és összege elismerésének minősül.  
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5.1 Megrendelő kötbér iránti igényét a Vállalkozó teljesítésével összefüggésben kiállított számlától 
elkülönítetten kiállított pénzügyi bizonylat (számla vagy egyéb pénzbekérő) útján jogosult 
érvényesíteni. A pénzügyi bizonylatot Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) 
napon belül köteles megfizetni. 
 

5.2 Ha Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozóval szemben 
érvényesíteni, beleértve a következménykárokat is. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott 
kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. Megrendelő a 
kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy Vállalkozó szerződésszegéséből kára 
származott-e. 

 
6. Ha Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozóval szemben 

érvényesíteni, beleértve a következménykárokat is. 
 

7. Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelemből származó kötbér Megrendelő 
részére történő megfizetése Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól nem mentesíti. A teljesítés 
elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 

 
 

X. Alvállalkozók igénybevétele 
 

1. Vállalkozó a teljesítésbe alvállalkozót / szakembert (továbbiakban: közreműködő) bevonhat. 
Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a rábízott feladatot maga végezte 
volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 
 

2. Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésekor– a később bevont közreműködők tekintetében a 
Szerződés teljesítése során – köteles átadni továbbá Megrendelő részére a munkavégzésben 
résztvevő azon személyek névsorát (ideértve a közreműködők munkatársait, alkalmazottait is), 
akiknek jelenléte a feladat végrehajtása érdekében szükséges. Megrendelő ezen személyek részére 
belépőkártyát biztosít, akik kizárólag e kártya birtokában tartózkodhatnak a Városháza területén.  
 

3. Vállalkozó a hétvégi, illetve munkaidőn túli munkavégzés esetén, minden alkalommal a munkavégzést 
megelőzően 48 órával köteles leadni azon személyek névsorát, akik az adott munkát végzik. Fenti 
bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő munkavégzés akadályozása esetén Vállalkozó 
határidő módosításra nem jogosult. 
 

4. Vállalkozó által a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, szerződéskötéskor ismert alvállalkozók 
adatait a 6. számú melléklet tartalmazza (Nyilatkozat alvállalkozókról szerződéskötéskor). 
 

5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során a 4. számú melléklethez képest további szakemberek, 
alvállalkozó bevonása válik szükségessé, akkor alvállalkozók igénybevételére vonatkozó bejelentését 
Vállalkozónak a 5. számú melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével kell megtenni (Nyilatkozat új 
alvállalkozó bevonásáról).  
 

6. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a beszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

 
XI. A Szerződés módosítása, megszűnése  

 
1. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződést kizárólag írásban módosíthatják. 
 
2. Jelen Szerződés megszűnik a jelen Szerződés kölcsönös, szerződésszerű teljesítésével, súlyos 

szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással, továbbá a jogszabályban biztosított felmondással 
vagy elállással, valamint a Szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem 
felelős. A jelen szerződést Felek rendes felmondással nem szüntethetik meg. 

 
3. Súlyos szerződésszegés esetén a vétlen Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával a 

szerződést azonnali hatályú felmondás keretében megszüntetni. 
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3.1. Felek a jelen Szerződés IX.4 és XIII. 5. pontjai mellett súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, 
de nem kizárólag, ha: 
 
a) Vállalkozó késedelmesen vagy hibásan teljesít, és emiatt a Vállalkozó által fizetendő kötbér eléri 

a jelen Szerződés IX. 2. vagy a jelen Szerződés IX.3. pontjában jelölt maximális mértéket,  
b) Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott jogszerű utasítások végrehajtását, illetve alapos 

ok nélkül megtagadja a teljesítést, 
c) Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlésre irányuló 

eljárás indul vele szemben, 
d) Megrendelő a szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést, vagy azt indokolás 

nélkül megtagadja, 
e) Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása 

ellenére, az abban rögzített legalább 30 (harminc) napos határidőben sem tesz eleget, 
f) Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során nem biztosítja a jelen Szerződés V.17. pont szerinti 

szakemberek rendelkezésre állását, és ezt a Megrendelő írásos felszólítását követő 2 (kettő) 
munkanapon belül sem pótolja,  

g) Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti, az alvállalkozók bejelentésére vonatkozó szabályokat 
megszegi; 

h) Vállalkozó felelősségbiztosítása nem felel meg a VIII. 2. pont szerinti feltételeknek és Megrendelő 
felszólítása alapján Vállalkozó azt nem mutatja be. 

 
4. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. 

Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondása esetén Vállalkozó nem tarthat 
igényt kárainak megtérítésére.  
 

 
XII. Kapcsolattartás 

 
1. Felek jelen Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, az alábbi kijelölt kapcsolattartójukon 

keresztül jogosultak joghatályosan megtenni egymás felé. 
 
Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező, a teljesítés igazolására jogosult képviselője:  
Név: Szabó Nándor főosztályvezető 
Szervezet: Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály  
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Telefon: +36 (1) 327-1749 
E-mail: . Szabo.Nandor@budapest.hu 
 
Megrendelő szakmai kapcsolattartása jogosult képviselője: 
Név:      Schrammel Ingrid, osztályvezető, szakmai tanácsadó 
Szervezet: Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály, Épületfenntartási és Karbantartási   

Osztály 
Telefon:      +36 (1) 327-1616 
E-mail:      schrammeli@budapest.hu 
 
Megrendelő szakmai kapcsolattartásra és építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője: 
Név:  Mester Zoltán Ákos, műszaki és beruházási csoportvezető 
Szervezet:  Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály, Épületfenntartási és Karbantartási 

Osztály 
Cím:  1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Telefon:  +36 (1) 327- 1449 
E-mail:  mester.zoltan.a@budapest.hu 
 
Megrendelő műszaki ellenőre, szakmai kapcsolattartásra és építési naplóbejegyzésre jogosult 
képviselője: 
Név:  Képesi Gábor ügyintéző, villamosmérnök  
Szervezet:  Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály, Épületfenntartási és Karbantartási 

Osztály 
Cím:  1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Telefon: +36 (1) 327-1111 +36 (30) 535 6860  
E-mail: kepesi.gabor@budapest.hu 
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Megrendelő szakmai kapcsolattartásra és építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője: 
Név:  Vincziczki-Bondor Viktória ügyintéző, munkavédelmi-és tűzvédelmi felelős  
Szervezet:  Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály, Biztonsági és Vagyonvédelmi 

Osztály 
Cím:  1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Telefon: +36 (1) 327-1597 
E-mail: Bondor.Viktoria@budapest.hu  
 
 
Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselője 
név:  …………………… 
társaság:  …………………… 
székhely:  …………………… 
értesítési cím: …………………… 
tel.:  …………………… 
e-mail: …………………… 
 
Vállalkozó szakmai kapcsolattartásra jogosultja (építésvezető): 
név:  …………………… 
társaság:  …………………… 
székhely:  …………………… 
értesítési cím: …………………… 
tel.:  …………………… 
e-mail:  …………………… 
 
Felelős műszaki vezető: 
név:  …………………… 
társaság:  …………………… 
székhely:  …………………… 
értesítési cím: …………………… 
tel.:  …………………… 
e-mail:  …………………… 

 
2. Felek az írásbeliség alatt – eltérő rendelkezés hiányában – minimálisan papír alapú levelezést vagy 

elektronikus levelezést (e-mail) értenek jelen Szerződés teljesítésével összefüggő kérdések tekintetében. 
 
3. A kapcsolattartók személyében, adataiban és az értesítési címekben bekövetkezett változásokról Felek 

kötelesek egymást 3 (három) napon belül írásban értesíteni. Felek megállapodnak, hogy ezen értesítés 
átvételéig a korábbi címre a fentiek szerint megküldött értesítések szerződésszerűen megküldöttnek 
tekintendők, továbbá, hogy az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért 
a mulasztó vagy késlekedő fél kizárólagos felelősséget vállal. Az értesítések Felek megállapodása 
alapján nem minősülnek a Szerződés módosításának, az erről szóló egyoldalú írásbeli értesítés 
kézhezvételével azt Felek a másik fél által elfogadottnak tekintik. 

 

4. A Felek gondoskodnak róla, hogy a képviselőiket, illetve kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – 
megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen Szerződésben megadott személyes adataikat a másik Fél 
a jelen Szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban az általános adatvédelmi rendelettel. Az 
adatkezelés a jelen Szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő 
kapcsolattartáshoz szükséges, jogalapja a Megrendelő részéről az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés e) pontja. A Megrendelő adatkezelési tájékoztatója az alábbi elérési útvonalon érhető el:  
https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892  
 

XIII. Vis maior 

1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű teljesítést 
rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy más módon 
gátolja (a továbbiakban: „Vis Maior”). A Felek ilyen Vis Maior eseménynek tekintik különösen a 
természeti és más katasztrófákat, háborús vagy más konfliktusokat, embargót, járványokat, feltéve, 
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hogy a Vis Maiorral érintett Fél vonatkozásában a Ptk. 6:142. § szerinti mentesülés feltételei 
fennállnak. Felek nem tekintik Vis Maior eseménynek az Eladó, vagy az általa a teljesítésbe bevont 
gazdasági vagy egyéb szereplők – így különösen az alvállalkozója, alkalmazottja, szállítója –, illetve 
a gyártó saját üzemi rendjének szervezési vagy egyéb zavarát, az előbbiek alkalmazottainak 
magatartását (belső Vis Maior), valamint az egyéb piaci beszerzési nehézségeket. 
 

2.  Felek nem tekintik a Vis Maior események közé tartozónak az olyan körülményeket, melyek a COVID-
19 világjárvánnyal vagy az orosz-ukrán háborús helyzettel összefüggésben állnak fenn. 

 
3. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis Maior eseménynek a 

szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.  

 
4. Ha bármely Fél megítélése szerint valamely körülmény kihathat kötelezettségei teljesítésére, 

haladéktalanul értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát 
és valószínű hatását. 

 
5. Az akadályoztatott Félnek minden tőle elvárhatót meg kell tennie annak érdekében, hogy az 

akadályoztatás hatásait elhárítva teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 
 

 
XIV. Egyéb rendelkezések 

 
1. Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden 

olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen Szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. 
 

2. Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzék az összes olyan 
jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen Szerződés keretében vagy a 
szerződéssel kapcsolatban merül fel. Valamennyi felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó 
körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul a jelen Szerződés főbb adatainak az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti 
közzétételéhez.  
 

4. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a 
hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (GDPR) rendelkezéseit. 
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéses teljesítése során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen 
Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és 
csak azok számára biztosítanak hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik fél részére 
ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek 
egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, amely a személyes adatok 
jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. Tervező tudomásul veszi, hogy a személyes adatok 
kezelése okán – Megrendelő, mint adatkezelő megbízásából – adatfeldolgozóvá válik, amely 
adatfeldolgozói minőségével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket külön adatfeldolgozói 
megállapodás fogja rendezni, legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül.    

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati 
tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyon-gazdálkodását, vizsgálhatja az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek 
vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a Feleknél, akik illetve amelyek a 
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Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi 
gazdálkodó szervezetnél. 

 
6. Vállalkozó jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, átalakulását köteles az erre 

vonatkozó döntést követően haladéktalanul írásban bejelenteni Megrendelő részére. Ezen rendelkezés 
megszegése a jelen Szerződés azonnali hatályú megrendelői felmondását eredményezheti. 

 
7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 
b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy kifizetés nem 
teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő szervezet részére. Jelen pontban foglalt változás esetén 
Vállalkozó köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 
 

8. Felek kikötik, hogy jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza 
(Teljességi záradék). Felek továbbá kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés tartalmává váljék minden 
szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden 
gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Szintén nem válik a Szerződés tartalmává az adott 
üzletágban a hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott 
szokás. 

 

9. Ha a jelen Szerződés valamely része érvénytelen vagy azzá válik, vagy a jelen Szerződés valamely 
rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a Szerződés egyéb rendelkezései továbbra is teljes 
hatállyal bírnak, kivéve, ha az érvénytelen vagy érvénytelenné vált rész nélkül a Felek a jelen Szerződést 
nem kötötték volna meg, és az érintett rész megfelelően nem módosítható. 

 
10. Jelen Szerződésben nem szereplő kérdésekben a mindenkori hatályos Ptk., az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény, valamint a hivatkozott kormányrendeletek és 
az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.  

 
11. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik – fizikai csatolás hiányában is - az 1-5. számú 

mellékletek. 
 
A Szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá, 
3 (három) eredeti példányban, amelyből 2 (kettő) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illeti. 
 
 

Budapest, 2025. 
 
 
 
 

……………………………………………….. 

Budapest, 2025. 
 
 
 
 

………………………………………………… 
Megrendelő 

Budapest Főváros  
Főpolgármesteri Hivatal 

képviseli dr. Számadó Tamás főjegyző 
megbízásából 
Szabó Nándor 
főosztályvezető 

Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési 
Főosztály 

 
 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte : 
Budapest 2025. ……..…….(hó) ….(nap) 
 

…………………………….. 
Bakó Aliz 

Vállalkozó 
.………..……..………….. 
.………………….………. 

képviseli:…………………….…..  
……………………………. 
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           gazdasági igazgató 
     Gazdasági Igazgató Irodája 

 
Mellékletek: 
1. Ajánlati adatlap 
2. Műszaki leírás 
3. Felelősségbiztosítási kötvény tervezés  
4. Felelősségbiztosítási kötvény kivitelezés  
5. Nyilatkozat alvállalkozókról szerződéskötéskor 
6. Nyilatkozat új alvállalkozó bevonásáról 
7. Nyilatkozat az elektronikus számázásról  
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5. sz. melléklet 

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR 

 

Alulírott [_________] Tervező [Cégnév] (Székhely) képviselőjeként, Megrendelő [_________], mint 
ajánlatkérő által lefolytatott [___________] tárgyú beszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés vonatkozásában 

n y i l a t k o z o m  

hogy a tárgyban jelölt szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szerződéskötéskor ismert alvállalkozók adatai 
az alábbiak: 

Alvállalkozó neve    

Alvállalkozó 
székhelye 

   

Alvállalkozó 
adószáma 

   

Alvállalkozó 
képviselőjének neve 

   

Alvállalkozó 
elérhetősége 

   

A Kbt. 66. § (6) 
bekezdésre a) 
pontja szerinti 
tevékenység, 
melynek 
teljesítéséhez az 
alvállalkozó 
igénybevételre kerül 

   

A teljesítésen belül 
az alvállalkozói 
teljesítés várható 
százalékos aránya: 
[...]% 

   

Alvállalkozói 
szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás 
értéke: [...],- Ft 

   

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozók egyike sem áll a szerződést megelőző közbeszerzési eljárás során 
előírt kizáró ok [62. § (1)-(2) bekezdés; 63. § (1) bekezdés c)] hatálya alatt.  

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót a fentiek szerint írásban 
előzetesen bejelentek Megrendelő részére. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint amennyiben a szerződés 
teljesítésébe alvállalkozó kerül bevonásra, az alvállalkozói teljesítést követően a szerződés teljesítésén belül 
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az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének 
időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét köteles vagyok bejelenteni Megrendelő részére. 
 

Kelt: ________________ 

______________________ 

cégszerű aláírás  
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6. sz. melléklet 

NYILATKOZAT ÚJ ALVÁLLALKOZÓ BEVONÁSÁRÓL 

 

Alulírott [_________] Tervező [Cégnév] (Székhely) képviselőjeként, Megrendelő [_________], mint 
ajánlatkérő által lefolytatott [___________] tárgyú beszerzési eljárás eredményeként [__] napján 
megkötött szerződés vonatkozásában,  

n y i l a t k o z o m  

hogy a tárgyban jelölt szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánom bevonni: 

Alvállalkozó neve    

Alvállalkozó 
székhelye 

   

Alvállalkozó 
adószáma 

   

Alvállalkozó 
képviselőjének neve 

   

Alvállalkozó 
elérhetősége 

   

A Kbt. 66. § (6) 
bekezdésre a) 
pontja szerinti 
tevékenység, 
melynek 
teljesítéséhez az 
alvállalkozó 
igénybevételre kerül 

   

A teljesítésen belül 
az alvállalkozói 
teljesítés várható 
százalékos aránya: 
[…]% 

   

Alvállalkozói 
szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás 
értéke: [...],- Ft 

   

 
Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozók egyike sem áll a szerződést megelőző közbeszerzési eljárás során 
előírt kizáró ok [62. § (1)-(2) bekezdés; 63. § (1) bekezdés c)] hatálya alatt.  

 
A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót a fentiek szerint írásban 
előzetesen bejelentek Vevő részére. 
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Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint amennyiben a szerződés 
teljesítésébe alvállalkozó kerül bevonásra, az alvállalkozói teljesítést követően a szerződés teljesítésén belül 
az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének 
időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét köteles vagyok bejelenteni Megrendelő részére. 
Kelt: ________________ 

______________________ 

cégszerű aláírás 
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7. sz. melléklet 

 
 

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY BEJELENTÉSE 
 
 
Alulírott  ……………………………………………………………………. nevű 

……………………………………………………………………. adószámú 

…………………………………………………………………….. székhelyű 

 

cég kérem, hogy 
 

……………………………………………………………………. hivatalos e-mail címünkről érkező, szerződéses 
kapcsolatunkból származó elektronikus számlánkat, elektronikus díjbekérőnket, lehívólevelünket Budapest 
Főpolgármesteri Hivatal (adószám:15490012-2-41, székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11) elektronikus 
úton fogadja be. 

 

Az elektronikus számlánkat, dokumentumunkat elektronikus aláírással hitelesítjük / nem hitelesítjük. Vállaljuk, 
hogy a fenti elektronikus dokumentumokat kizárólag hivatalos e-mail címünkről, az Önök számlázásra 
vonatkozó elektronikus címére eszamlahivatal@budapest.hu e-mail címére továbbítjuk. 
 
Budapest, 202.……………………….. 
 

 
………………………………………….. 

         aláírás 

 


