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Szerződés nyilvántartási szám: ……… 

 
 

Vállalkozási szerződés 
(tervezet) 

 
 
 
 
a továbbiakban: „Szerződés”, amely létrejött egyrészről:  
 
Budapest Főváros Önkormányzata 

Székhely:   1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
törzskönyvi azonosító:  735638 
Adószám   15735636-2-41 
Bankszámlaszám:  11784009-15490012-11260002 
Képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről:    
Székhely:     
Cégjegyzékszám:   
Adóigazgatási szám:   
Pénzforgalmi jelzőszám:  
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám:  
Képviseli(k):    ügyvezető 
 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)1 
 
– a továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint. 
 

 
 

ELŐZMÉNYEK 
 
 
Budapest Főváros Önkormányzata a 2020-2021. évi közösségi költségvetés tervezése során, a leadott 
szavazatok alapján nyertesként került ki az „Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn” elnevezésű projekt. 
 
A javaslat szerint a belvárosi Duna-parti rézsűkre olyan, árvíztűrő betonból készült geometrikus elemek 
kihelyezése lenne szükséges, amelyek ülőfelületként, asztalként és lépcsőként is – valamint néhány esetben 
extra funkcióval (pl.: grill) – használhatók. Miután sokan használják a budapesti rakpartokat a lépcsős részeken, 
ugyanakkor a rézsűs partokon nehéz a lejutás és az ülés, illetve tartózkodás, ezért a projekt (a továbbiakban: 
Projekt) célja az, hogy a sokak által használt a budapesti rakpart ilyen jellegű fejlesztésével még közelebb 
kerülhessen a lakosság a Dunához. 
 
Az elkészítendő ülőfelületek Budapest két pontján, a Margitsziget déli részén, és a XIII. kerület Moszkva sétány 
helyszíneken valósulnak meg. A rakparton és a Margitszigeten is az árvízvédelmi létesítményeket a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. (a továbbiakban: FCSM Zrt.) üzemelteti, ezért a telepítés módja előzetesen 
egyeztetésre került. 
 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesterének és Főjegyzőjének 
Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 48/2016. (VI. 30.) 
számú együttes utasítása alapján (a továbbiakban: Kbsz.) lefolytatott „Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn” tárgyú, 
beszerzési eljárás alapján, mint nyertes/nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített2 ajánlattevővel 
kerül megkötésre jelen Szerződés. 

 
1 Ahol a Szerződés a Vállalkozó fogalmat használja, az alatt közös ajánlattétel esetén Vállalkozók értendők. 
2 Szerződéskötéskor az egyik kitétel értelemszerűen törlésre kerül. 
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A Kbsz. III. rész V. fejezetében foglaltak alapján lefolytatott eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, 
mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, 
különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: 

- Megrendelő által kiírt beszerzési eljárás Ajánlati Felhívása és egyéb, a beszerzési eljárás dokumentumai 
(a továbbiakban: Beszerzési dokumentumok), 

- a Vállalkozó nyertes ajánlata. 

Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek 
számára ismert azok tartalma. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő:  

- jelen szerződés szövege, értelemszerűen kiegészítve a Vállalkozó nyertes ajánlatában foglaltakkal,  
- a Vállalkozó nyertes ajánlata, 
- műszaki leírás. 

 

Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, mennyiségi és minőségi feltételek a Vállalkozóra nézve kötelező 
érvényűek a szerződés időtartama alatt.  
 

1. A Szerződés tárgya, a Felek kötelezettségei és nyilatkozatai 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Szerződésben foglaltak szerint ülőfelületek és kapcsolódó 
elemek (összesen 25 db ülőfelület, 1 db lépcső és 2 db grillező építmény) tervezésére, engedélyeztetésére, 
legyártására, helyszínre szállítására és telepítésére vonatkozó „Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn ” projektnek (a 
továbbiakban: „Projekt”) a Beszerzési dokumentumokban és Vállalkozó ajánlatában meghatározott tartalom 
szerinti elvégzését hiba- és hiánymentesen, a Beszerzési dokumentumokban meghatározott mennyiségben és 
minőségben, amely szolgáltatás kiterjed különösen az alábbi feladatok (a továbbiakban: „Feladat”) elvégzésére: 

a) Megvalósulási dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet előírásai, engedélyek, a Megrendelő és az üzemeltető által megfogalmazott 
követelmények szerint, továbbá a beépítésre kerülő elemek dokumentációja, 

b) organizációhoz kapcsolódó forgalomtechnikai tervek elkészítése 

c) a kivitelezés megkezdéséhez és végzéséhez szükséges valamennyi engedély (különösen vízjogi 
létesítési engedély) és a kivitelezéssel érintett ingatlanok tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatainak 
beszerzése, 

d) a munkavégzéshez szükséges egyéb tervek (pl. organizációs, munkavédelmi, tűzvédelmi, 
egészségvédelmi tervek stb.) 

e) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok dokumentálása, 

f) a helyreállítási munkák elvégzése, 

g)  a befejezett Projekt átadása, 

h) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása, 

j) a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a Beszerzési dokumentumokban 
részletezett Feladat teljesítése, 

k) az elkészült elemek leltár jellegű értékkel történő felsorolása (pénzügyi és műszaki kimutatása), a 
Megrendelővel egyeztetett formában, 

 

1.2. A Felek megállapodása szerint Vállalkozó köteles a Szerződés 1.1. pontja szerinti Feladat 
megvalósításához szükséges terveket és a Feladatot szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, 
előírásoknak, a Beszerzési dokumentumok tartalmának, a meglévő engedélyeknek, a hatósági és 
üzemeltetői előírásoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben a 
szakvállalat gondosságával elkészíteni (tervezni, kivitelezni). Vállalkozó köteles továbbá a 
munkavégzéshez és az üzemeltetéséhez szükséges, illetve valamennyi egyéb szerződéses 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó az előbbi, a Feladat szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási és 
szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

1.3. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 
Beszerzési dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, 
mint szakvállalat saját felelősségére – összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal – ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
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előírásokat ismeri. Vállalkozó a Beszerzési dokumentumokban meghatározott, ajánlatában foglalt munkák 
nettó ellenértékét ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és 
a kivitelezési helyszín körülményeinek ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Projekt céljainak 
megfelelő és a rendeltetésszerű használathoz, a teljes körű, az előírt minőségi követelményeknek 
megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési és tervezési munkákat 
kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban meghatározott Feladatra vonatkozóan teljes körű és 
tartalmaz minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő Feladat megvalósításához és a Szerződésben 
meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges. 

A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerződésben, illetve a Beszerzési 
dokumentumokban külön nincsenek nevesítve, de a Szerződés tárgyában megnevezett munkák 
megvalósításához, továbbá a szerződésszerű kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához 
szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák nem minősülnek pótmunkának. 

A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a részére átadott Beszerzési dokumentumokat 
megvizsgálta, továbbá figyelembe vette, hogy a Beszerzési dokumentumokban szereplő mennyiségek 
tájékoztató jellegűek. Ennek alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Beszerzési dokumentumokra 
vonatkozó minőségi kifogásait Megrendelő a későbbiekben nem fogadja el. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján szükséges tervezői 
jogosultság és kapacitás rendelkezésére áll. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a pótlási munkák szükségességét írásban jelzi Megrendelő részére, 
amelyet Megrendelő véleményez és dönt arról, hogy a pótlást szükségesnek tartja-e. 

1.4. Megrendelő (vállalkozó megfelelő teljesítése esetén) köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb 
kötelezettségeit teljesíteni. 

1.5. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy:  

a) átvette a Szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és ezek a 
birtokában vannak, 

b) elolvasta és megértette ezek tartalmát, 

c) megkapott minden általa igényelt információt és magyarázatot, 

d) a Szerződés követelményei szerint vállalja a Szerződés tárgyában megnevezett kötelezettségek 
szerződésszerű teljesítését, 

e) a Beszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit 
szerződésszerűen teljesíteni tudja. 

 
1.6. A szerződés műszaki tartalma 
 

Jelen Szerződés szerinti Feladat részletes műszaki tartalmát a szerződés 1. sz. melléklete szerinti „Műszaki 
leírás Megrendelő követelményei - Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn” közösségi költségvetés kapcsán 
nyertes projekt beszerzési eljáráshoz című, dokumentum tartalmazza. 

Vállalkozónak a feladatait a Szerződésben és az előzőekben hivatkozott dokumentumokban foglaltaknak 
megfelelően, a hatályos vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak betartása mellett kell 
elvégeznie. 
 

1.7. Megrendelő a Szerződés teljesítéséhez az alábbiakat biztosítja: 

• a Megrendelő képviseletében, illetve megbízásából eljáró műszaki személyzetet (Mérnök), 

• munkaterületet,  

• a munkálatokhoz a vízvételi lehetőséget, azzal, hogy annak díja a Vállalkozót terheli, 
 
2. Vállalkozói díj 
 
2.1. A vállalkozói díj összesen:  
 
 …………………....nettó HUF, azaz mindösszesen: ……………………………………….HUF egyösszegű 

átalánydíj. 
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          Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti Feladat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fordított adózás hatálya alá 
tartozik, így a Vállalkozó nettó összeget tüntet fel a számlán, a fizetendő áfa összegét a Megrendelő 
számítja fel és szerepelteti a bevallásában. 

 
          Felek nyilatkoznak, hogy a fordított adózás alkalmazásának Áfa tv. 142. § (3) bekezdése szerinti 

feltételeinek megfelelnek. 
 
 
2.2. A Vállalkozói díj magában foglalja a Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi munka,- anyag,- 

szállítás, vám, jogdíjak, a kivitelezéshez szükséges közüzemi szolgáltatások biztosításának és azok 
felmerülő fogyasztásának költségét és díját és egyéb költséget és díjat, - beleértve az esetleges 
hiánypótláshoz szükséges dokumentumok elkészítésének  költségeit, a szerződéssel felmerülő 
biztosítékok költségét, a jótállási kötelezettségek fedezetét -, az általános forgalmi adó kivételével és 
tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet Vállalkozó a Megrendelővel szemben érvényesíteni 
kíván és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a Beszerzési dokumentumokban meghatározott 
műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. 

 
Felek a tervek - ideértve a licenceket is -, Megrendelő általi szabad felhasználhatósága alatt azt értik, hogy 
Megrendelő a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek (és átadott licencek) vonatkozásában teljes 
körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek 
átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, 
engedélyeztetésére és tovább tervezésére is. A felhasználási jog ellenértékét - beleértve a szerzői 
felügyelet ellátásáért járó esetleges díjat is – a vállalkozói díj tartalmazza. 

 
Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a Szerződésben meghatározott Feladatra vonatkozóan teljes körű és 
tartalmaz minden olyan munkát, amelyek a technológiának és kapcsolódó projektelemeknek a 
Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükségesek. 
 
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az 1.1. pont a-k) alpontokra vonatkozó Vállalkozói díj egyösszegű 
átalánydíj, amelyet a Beszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek mellett, szakmailag 
felkészült vállalkozóként kalkulált. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjban kellő gondossággal kalkulálta 
a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, az elvárható gondossággal észszerűen 
felmérhető munkák műszaki és pénzügyi kockázatait is. 

 
2.3. Megrendelő a Vállalkozói Díjat a szerződés teljesítése során fixnek tekinti. A Szerződés keretén belül nem 

áll rendelkezésre tartalékkeret. Az esetlegesen felmerülő pótmunka, valamint többletmunkával 
kapcsolatban a szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható költségek elszámolására 
szerződésmódosítás keretében, továbbá a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén 
kerülhet sor. 

Vállalkozó a Vállalkozói díj fejében teljeskörűen vállalkozik a Feladat megvalósítására, valamint az egyéb 
szerződéses kötelezettségei teljesítésére.  

Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződés tartalmát képező, de a Vállalkozói díj meghatározásánál 
figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül az ülőfelületek rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). A többletmunkával 
összefüggésben, és a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban csak azon felül felmerült 
költségét érvényesítheti, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. A 
többletmunka költségeinek érvényesíthetőségekor a Szerződés 2.3. pontjában rögzítettek 
figyelembevételével kell eljárni.  

A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló, 
pótmunkának minősülő munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. A 
pótmunka a Szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel, 
amely a műszaki tartalmon felül felmerülő többletfeladatok elvégzését takarja. A pótmunka elvégzése és 
elszámolása a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével történik.  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 2. pont szerinti  Vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségeihez tartozó összes költséget, kiadást, díjat és hasznot tartalmazza, függetlenül azok 
jellegétől, ideértve a Szerződés megvalósításával kapcsolatos bármilyen művel, szellemi alkotással 
összefüggő jogok átruházásának ellenértékét is, beleértve a teljes körű, időbeli és területi korlátozás 
nélküli, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot is, amely kiterjed különösen az 
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átdolgozásra, módosításra, engedélyeztetésre, tovább tervezésre, képfelvételen történő rögzítésre, 
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolásra, publikálásra. 

2.4. A Szerződés 2. pontjában rögzített Vállalkozói díj magában foglalja különösen, de nem kizárólag az alább 
megjelölt feladatokkal kapcsolatos valamennyi költséget: 

a) a megvalósulási tervdokumentáció benyújtása legkésőbb a műszaki-átadás átvétel időpontjában, 2 

példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón; 

b) a szabványok, illetve a Megrendelő által elfogadott, a megrendelői követelményekben rögzített 
minőségbiztosítási dokumentáció szerinti minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségei, 
valamint a szükséges szakvélemények, minőségi tanúsítványok, a Szerződésben előírt paraméterek 
teljesítését igazoló mérések költségei, illetőleg a kezelési és karbantartási utasítások (6 példányban) 
készítésének költségei; 

c) a biztosítékok, a szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítésének költségei; 

d) a kivitelezési munkák időtartamára a szükséges ideiglenes melléklétesítmények, (kerítés, ideiglenes 
kapu stb.) létesítésének és elbontásának költségei, a közmű díjak, valamint a Vállalkozó felvonulási 
területének, deponálási területek, közterület-foglalás költségei; 

e) a Feladattal érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok beruházás előtti 
műszaki állagfelvételének, állagmegóvásának és a Vállalkozó által ezen területeken okozott károk 
helyreállításának költségei, valamint az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv 
felvételének költségei, illetőleg az e körben esetlegesen felmerülő jogvitákban a teljes körű jogi 
képviselettel és az ítélet végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek; 

f) a tervezési és kivitelezési munka megvalósításához szükséges valamennyi árvonzat (pl. a 
segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes létesítmények 
stb. értéke); 

g) a szükséges mintavételek elvégzésének, valamint a kiértékelések, szakvélemények és 
műbizonylatok költsége; 

h) a munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek költségei; 

i) a Szerződés szerinti építés-szerelési és tervezési felelősségbiztosítás költségei, ideértve a biztosítási 
szerződésekben meghatározott önrész összegét is; 

j) munka-, vagyon-, egészség- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 

k) szükséges szakfelügyeletek költségei; 

l) kivitelezéshez szükséges esetlegesen még beszerzendő engedélyek, hozzájárulások és 
nyilatkozatok költségei, eljárási díjai, illetékek; 

m) összes anyagbeszerzési, szállítási, deponálási, lerakóhelyi költség, valamennyi eszköz és 
berendezés biztosításának költsége, munkaerő költsége; 

n) a Szerződés alapján összeállítandó egyéb tervek és dokumentumok előállítási költségei; 

o) organizációhoz kapcsolódó forgalomtechnikai terv készítésének költsége;  

 

2.5. A Vállalkozó előre nem látható helyszíni körülmények alapján és/vagy bármely más jogcímen nem 
érvényesíthet igényt és nem jogosult többletköltség, vagy többletidő elszámolásra az alábbi jogcímeken: 

a) a pontatlan közmű adatszolgáltatásból eredő változtatások, amelyek nem járnak a meglévő 
engedélyek módosításával, illetve új engedélyek beszerzésével,  

b) a kivitelezéssel érintett területen talált lőszer, robbanóanyag hatástalanítása, illetve elszállítása 
(fémszennyezés-mentesítés, lőszermentesítés), 

c) a helyszínen talált tényleges állapotnak a Beszerzési dokumentumokban szereplő adatoktól való 
eltérése, 

d) a Beszerzési eljárás tervdokumentációja készítésének és a tényleges kivitelezési tevékenység 
megkezdésének időpontja közötti időszakban az érintett területen bekövetkezett változásokból adódó 
tervmódosítások vagy mennyiségi változások; 
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e) a Vállalkozó ütemtervének a részletes forgalomkorlátozási tervek jóváhagyása vagy egyéb hatósági 
előírás miatti módosítása, átütemezése.  

Vállalkozó a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fentiekben foglaltak szerinti 
kockázatokat felmérte és az azokkal összefüggő valamennyi felmerülhető közvetlen és közvetett 
költségre, kiadásra, díjra a Vállakozói díjban kellő mértékű fedezetet kalkulált. 

2.6. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a Szerződés tárgyában megnevezett Feladat ellenértékének 
pénzügyi fedezetével, a Szerződés 1. sz. melléklete szerinti munkák finanszírozása 100%-ban 
Megrendelő saját forrásából történik. 

 
 
3. A teljesítés helye, munkaterület átadása 
 

3.1. A teljesítés helye: 
 
3.1.1 Margitsziget déli része (a 23807/1 és a 23806/2 hrsz. találkozásánál a burkolt rézsűn), és  
3.1.2. Budapest XIII. kerület Moszkva sétány (hrsz: 25666/4 és 23806/3) a Vizafogó sétány 
magasságában. 
 
3.2. Munkaterület átadása: 

 
A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a Munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatása, erre a 
feleket a Mérnök hívja össze a Vállalkozó értesítése alapján. A kiviteli tervek jóváhagyását követő 5 
munkanapon belül átadja (birtokba adja) Vállalkozó részére. A munkaterület átadás-átvételét követően 
Vállalkozó annak visszaadásáig felel a munkaterület és az ott történő munkavégzés biztonságáért.  

A munkaterület átadás – átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elektronikus építési napló 

melléklete. 
 
 

4. Teljesítési határidők, a teljesítés időszaka 
 
4.1. Vállalkozó köteles - a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott alapkövetelményeknek és tartalmi 

elemeknek, valamint formai előírásoknak megfelelő, engedélyezési és kiviteli terveket elkészíteni és a 
Megrendelő részére átadni a Szerződés 1. sz. mellékletében foglalt módon és példányszámban. A 
Vállalkozó által elvégzendő tervezési munka, elkészítendő tervek és dokumentációk részletes szabályait 
a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A tervek véleményezésére, elfogadására, esetleges 
kiegészítésére - az 1. sz. mellékletben foglaltak figyelembevételével - a Szerződés 5.6. pontjában foglalt 
időtartamok vonatkoznak.  

 
Amíg a Megrendelő a kiviteli terveket nem hagyja jóvá – amelyhez a Megrendelő a leendő Üzemeltető 
előzetes véleményezét kéri -, addig a kivitelezési, illetve szerelési munkák nem kezdhetők meg. 
 
A Projekt megvalósításának véghatárideje: 2023. július 31. 
 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 
5. A teljesítés módja 
 
5.1. Vállalkozó feladatait a Szerződésben és a Szerződés 1. sz. mellékletében részletezettek szerint, 

valamint a vonatkozó jogszabályi feltételek, szabványok hatósági előírások maradéktalan betartásával 
köteles elvégezni. Amennyiben a Szerződés teljesítése során változnak a vonatkozó jogszabályok, úgy 
automatikusan az adott tárgyban hatályos jogszabályokat kell alkalmazni külön értesítés nélkül.  

 
5.2.  A szerződéses Feladatok teljesítése során a Vállalkozónak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

előírásainak megfelelően Építési naplót (e-építési napló) kell vezetnie. Ezen e-naplóban a technológiai 
munkálatok is vezetendők, a hivatkozott jogszabály előírásai szerint. 

 
5.3. Az Építési naplóba a Szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt Mérnök (a Főpolgármesteri Hivatal közmű-

üzemeltetési és -szolgáltatási csoportvezetője) jogosult bejegyzésre. Felek a Szerződés hatálybalépését 
követően az elektronikus építési napló használatához szükséges naplóügyfél-jelüket („NÜJ”) 
haladéktalanul kötelesek egymásnak megküldeni. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő értesítést a 
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Megrendelővel a naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal – rövid úton (telefonon, telefaxon, e-mailben 
stb.) annak jelen Szerződés 19.1 pontjában nevesített képviselőjéhez címezve – közölni és ezt a naplóba 
bejegyezni. 

 
5.4.  Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni az építési-szerelési 

tevékenység során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról vagy 
elszállíttatásáról, a szükséges adminisztrációról. 

 
5.5. Vállalkozó köteles a szállításra kerülő termékeket, berendezéseket úgy csomagolni és szállítani, hogy 

azokat semmilyen károsodás, sérülés ne érje. A szállítás során keletkezett károkért Vállalkozó teljes 
felelősséggel tartozik. Vállalkozó a még be nem épített elemeket, berendezéseket köteles elkülönítetten 
elhelyezni és az őrzésükről gondoskodni, az ezzel kapcsolatos felelősség és költség Vállalkozót terheli. 

 
5.6. Vállalkozó a (engedélyezési, kiviteli) tervdokumentációkat a Szerződés hatálybalépésekor hatályban lévő 

irányadó jogszabályok, szabványok és hatósági előírások figyelembevételével, a Szerződés 1. sz. 
melléklet szerinti Műszaki Leírásban előírtaknak és a megoldás módját speciálisan szabályozó 
előírásoknak megfelelően készíti el. Ha a tervdokumentációk ennek megfelelnek, a teljesítés e 
vonatkozásban szerződésszerű. 

 
A Megrendelő a (engedélyezési, kiviteli) tervdokumentációt a részére történő átadástól számított 20 
naptári napon belül (ezen belül az első 7 naptári nap a leendő üzemeltető véleményezése) szakmailag 
ellenőrzi és esetleges észrevételeit a Vállalkozóval írásban közli, a Megrendelő későbbiekben is 
érvényesíthető szavatossági jogának fenntartásával. A Vállalkozó az észrevételek alapján a 
tervdokumentációt 7 naptári napon belül kiegészíti, módosítja. A javított tervek jóváhagyására és 
menetére az előzőek szerinti időtartamok vonatkoznak, azzal, hogy ez nem érinti a Vállalkozó 
Szerződésben vállalt munkáinak teljesítési határidejét. 

 
A (engedélyezési, kiviteli) tervdokumentációkban/megvalósulási dokumentumokban foglalt szellemi 
alkotáson Megrendelő a vállalkozói díj tervdokumentációk után járó részének e Szerződés keretén belül 
történő megfizetését követően időben és térben korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot szerez , amely 
kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a Feladat megvalósítása érdekében történő felhasználásra, 
többszörözésre, számítógéppel vagy elektronikus adathordozón történő másolásra, más által tovább- és 
áttervezésre, módosításra, ismételt felhasználásra. Megrendelő jogosult felhasználási jogait harmadik 
személyre átruházni. 

 
5.7. Egyebekben a teljesítés módjával kapcsolatban a Vállalkozó köteles Ptk. 6:123. §-ában foglaltak alapján 

eljárni. 
 
 
6. Átadás-átvétel, a teljesítés elfogadása 
 
6.1. Az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (2)-(3) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően ellenőrzi a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a Ptk. 6:123. 
§-ban meghatározott előírásoknak, szabványoknak, a jelen Szerződésben és a Szerződés 1. sz. 
melléklete szerinti Műszaki leírásban, valamint a Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak a teljesülését. 

 
6.2. Megrendelő az átvételt megtagadja, amennyiben a megvalósítás nem felel meg a Szerződés 1. sz. 

melléklet szerinti Műszaki leírásnak, az abban foglalt átadás-átvételi feltételeknek, a Vállalkozó 
ajánlatában foglaltaknak. Amennyiben Megrendelő az átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának 
tényét, annak indokát, a Felek ezzel kapcsolatos észrevételeit, valamint a megismételt átadás-átvételi 
eljárás időpontját jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Megrendelőnek ez esetben késedelmi kötbérigénye 
keletkezik.  
 

6.3. Amennyiben az átadás-átvétel során a Megrendelő a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb 
hibákat észlel, amelyek miatt az átadás-átvétel nem tagadható meg, úgy ezen hibák kijavítására a 
Vállalkozó részére az átadás-átvételi jegyzőkönyvben Megrendelő határidőt/határidőket szab.  

 
 
6.4.  

a.) Vállalkozó az 1.1. pont a-k) alpontban foglalt Feladat szerződésszerű teljesítését a Mérnök felé készre 
jelenti, amelyet követően a Mérnök az átadás-átvétel időpontját kitűzi.  
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b.) A sikeres műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontjában Vállalkozó visszaadja a munkaterületet, 
amelyet az E- építési naplóban is rögzít. Megrendelő a munkaterületet egyidejűleg átadja a leendő 
Üzemeltető részére üzemeltetésre. Az átadás – átvételi eljárás jegyzőkönyve az e-építési napló 
mellékletét képezi. 

 
6.5. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására a Városüzemeltetési Főosztály vezetője jogosult. 
 
6.6. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem 

értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés 
következményeként megilletik. 

 
6.7. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg a Megrendelő a létesítményt a Vállalkozótól 

átveszi, majd azt üzemeltetésre átadja leendő üzemeltetőnek, aki azt átveszi. 
 
 
7. Kárveszély és tulajdonjog 
 

A Szerződés 6. pontja szerinti műszaki átadás-átvétellel a kárveszély Vállalkozóról Megrendelőre száll át. 
A berendezések mindaddig Vállalkozó tulajdonát képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a 
Vállalkozónak meg nem fizeti. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének maradéktalanul 
eleget tett, úgy az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon megvalósított vagyonelemek „idegen ingatlanon 
végzett beruházásként” kerülnek Megrendelő könyveiben aktiválásra. 
 
 

8.  Fizetési feltételek 
 
8.1.  Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet 

 
8.2.  Felek egyebekben rögzítik, hogy az ellenérték megfizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek 

rendelkezéseit alkalmazzák. A Felek teljesítésének időbeli elválására tekintettel Felek a Szerződést nem 
tekintik kölcsönszerződésnek. 

 

8.3. A 1.1. pont a-k) alpontban foglalt Feladat szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő köteles a 6. 

pontban foglaltak szerinti műszaki átadás - átvételt követő 3 munkanapon belül teljesítésigazolást 

kiállítani összesen 2 eredeti példányban, amelyből 1 eredeti példány az Vállalkozót illeti meg. A 

teljesítésigazolás kiállítására Vevő illetékes belső szervezeti egységének (Városüzemeltetési 

Főosztály) vezetője jogosult. 

 
8.4. Számla benyújtása 
 

Vállalkozó a 8.3. pontban rögzített teljesítésigazolás átvételét követően a 1.1. pont a-k) alpontban foglalt 
feladatok szerződésszerű teljesítés esetén 1 (egy) darab számla benyújtására jogosult, amelynek 
mellékletét képezi az aláírt teljesítésigazolás. A számla teljesítési időpontja a sikeres műszaki átadás-
átvétel időpontja. 

 

8.5. A Vállalkozó köteles az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Megrendelőnek a számla kiállítását 

megalapozó, a Feladat teljesítésével összefüggő feladatok elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés 

jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló dokumentumokat, valamint a 8.3 szerinti teljesítés igazolás 

másolati példányát. 

Amennyiben a benyújtott dokumentumok a számla tartalmát nem támasztják alá, a Megrendelő jogosult 
hiánypótlást kérni. Hiánypótlás keretében a Megrendelő köteles valamennyi konkrét kifogását olyan 
részletességgel megjelölni, hogy annak alapján a kért változtatások átvezethetők legyenek. 
A hiánypótlás nem teljesítéséből eredő késedelemért a Vállalkozó felel. 

 

8.6. Vállalkozó a Megrendelő nevére és címére – jogszabályban előírt határidőben - kiállított számlát 
Megrendelő részére 2 (kettő) példányban küldi meg.  
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  Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a megjegyzés rovatban az „Városüzemeltetési Főosztály - 
Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn” megnevezést.  

A számlát a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály részére kell benyújtania a számla 
keltét követő 3 (három) napon belül. 

Ennek hiányában, továbbá amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a vonatkozó 
egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, Megrendelő írásban jelzi a hibát Eladó részére, és kéri annak 
helyesbítését. Ezen esetekben, továbbá a számla késedelmes benyújtása esetén a Megrendelő fizetési 
késedelme kizárt. 
 

8.7. Megrendelő a számlát felülvizsgálja, és a kiállított számla ellenértékét annak kiállítási időpontjától számított 
30 napos fizetési határidővel az Eladó ……………….. számú bankszámlájára történő átutalással fizeti meg. 

Fizetési késedelem esetén Felek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:155. §-ában, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak alkalmazását írja 
elő. 

 
8.8. Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés magyar forintban történik. 

 
8.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa történt teljesítéseket megelőzően a köztartozásmentességét, az 

adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése 
alapján eljárva igazolja. 

 
8.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Feladatot a jelen Szerződés szerinti műszaki tartalomalapján, 

az irányadó jogszabályok előírásait betartva végzi. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Feladattal 
kapcsolatban a jelen Szerződésben foglaltakon túlmenően sem jelen Szerződés megkötésekor, sem a 
jövőben semminemű igényt nem támaszthat a Megrendelővel szemben. 

 
8.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások adatváltozásairól 

szóló, írásbeli bejelentés 8 (nyolc) munkanapon belül történő teljesítéséről a Megrendelő számára. 
 
 

8.12. Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó: 
 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi. 

 
 
9. Kötbérfizetési kötelezettség 
 
9.1. A Vállalkozó a szerződés felelősségi körébe tartozó okból történő nem teljesítése, vagy késedelmes 

teljesítése esetén kötbér fizetését vállalja Megrendelő részére, a Megrendelő által kiállított és megküldött 
kötbérértesítő alapján. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé. 

 
9.1.1. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó – a jótállást kivéve - bármely jelen Szerződésben 

meghatározott teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, úgy 
késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti teljesítési 
határidőkhöz képesti késedelem minden megkezdett napjára naptári naponként: 
az 1.1. a-k) pontban rögzített Feladat esetében a 2.1. pontban meghatározott a teljes nettó Vállalkozási 
díj 0,5 %-a maximum a teljes nettó Vállalkozási díj 20 %-a. 
 

9.1.2. Késedelmi kötbér a jótállási kötelezettség késedelmes teljesítése esetén:  
 
Amennyiben a teljes jótállási időszak alatt az ülőfelületek és kapcsolódó elemek - olyan okból, amelyért a 
Vállalkozó a felelős - nem felelnek meg a szerződésben foglalt előírásnak Vállalkozó a hibajavításra/cserére 
meghatározott 10 napos határidő túllépésének napjától a hiba kijavításáig minden megkezdett napra naptári 
naponként a technológiai sorral kapcsolatos nettó szerződéses érték 0,5 %-ának megfelelő mértékű 
késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximális mértéke legfeljebb a nettó 
szerződéses érték 20%-a. 
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A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól. 

 
9.2. Meghiúsulási kötbér: jelen szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása 

esetén, vagy ha a teljesítést Vállalkozó egyéb – felelősségi körében felmerülő – okból megtagadja, a 
Vállalkozó a teljes nettó Vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, 
továbbá a Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb kártérítési igényeit is 
(egyéb kárigények, többletköltségek). A már megfizetett késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér 
összegébe beszámít. 

 
9.3. Amennyiben Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú 

felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Vállalkozó a teljes nettó Vállalkozási díj 
30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, továbbá a Megrendelő érvényesítheti 
Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is. 

 
9.4. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti Vállalkozóval szemben. 

Amennyiben Vállalkozó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 naptári napon belül írásban nem kifogásolja, úgy 
a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az elismert 
kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített vállalkozói számlák ellenértékébe beszámítani.  
Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé 
tovább hárítani. A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel. 

 
 

10.  Kellékszavatosság, jótállás 
 
10.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítése, az általa elvégzett munkák és átadott építmények megfelelnek 

a Szerződés rendelkezéseinek, az 1. sz. melléklet szerinti Műszaki leírásban és Vállalkozó ajánlatában 
foglaltaknak, a hatályos jogszabályoknak, és szabványoknak, hatósági előírásoknak, így különösen a Ptk. 
6:123. §-ában foglaltaknak, az általános szakmai szokásoknak, valamint a Megrendelő által támasztott 
elvárásoknak és alkalmasak a Megrendelő által meghatározott célra, amelyre a beszerzési eljárás 
irányult. 

 
Vállalkozó kötelezettséget vállal a vállalkozói munka teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon 
tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a Beszerzési Dokumentumokban, viszont a szakmai 
szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a vállalkozói munka kifogástalan, teljes körű 
kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. 

 
Vállalkozó szavatolja, hogy minden általa szállított termék, berendezés kifogástalan minőségű és gyári 
hibáktól mentes, és megfelel a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, hatósági előírásoknak, 
valamint a Beszerzési eljárás műszaki leírásában előírt követelményeknek. 
 
Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa, a Szerződés teljesítése keretében elkészítendő vagy biztosítandó 
bármely szellemi alkotások esetében a szellemi alkotások használatára vonatkozó jognak a Szerződés 
2.2. és 5.6. pontjában írt rendelkezései szerinti engedélyezésére a Vállalkozó minden korlátozás nélkül 
jogosult. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése során az általa teljesítendő feladatok 
tekintetében a szükséges szerzői jogok birtokában van, a Megrendelő szerződés szerinti jogszerzését, 
illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza. 
 

10.2. A szerződéssel érintett termékeknek: 
 
a) rendelkezniük kell a Megrendelő által megkövetelt tulajdonságokkal, 
 
b) a nyomon-követhetőség biztosítása érdekében a Vállalkozónak a termékek eredetét követhető módon 

dokumentálva kell tudnia igazolni, 
 
c) alkalmasnak kell lennie Megrendelő által meghatározott célra, amelyre a beszerzési eljárás irányult, 
 
d) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú terméknél, berendezéseknél szokásos, és 

amelyet a Megrendelő, mint jogosult elvárhat, figyelembe véve a termékek természetét, valamint 
Vállalkozónak, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a termékek konkrét 
tulajdonságaira vonatkozóan a nyertes ajánlatában vállalt paraméterekre. 
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10.3. A Vállalkozó az általa jelen Szerződés keretében átadott berendezésekre, építményekre, a Szerződésben 
meghatározott Feladatra és az ezzel kapcsolatosan elvégzett munkákra 24 hónap jótállást vállal.  

 
A jótállási idő a tényleges teljesítés időpontjától kezdődik, amely megegyezik a sikeres műszaki átadás-
átvétel időpontjával. 
 
Amennyiben jogszabály kötelező rendelkezése folytán a jótállási idő a fentiekben megadott határidőknél 
hosszabb, úgy a jótállási kötelezettség tekintetében ezen hosszabb időtartamok az irányadók. 

  
Amennyiben a jótállási idő alatt Megrendelőnek a jótállás körébe tartozó igénye merül fel, a Vállalkozónak 
a szükséges hibajavításokat/cseréket Megrendelő hibajelzésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 1 
munkanapon belül meg kell kezdeni, és 20 naptári nap alatt kell elvégezni.  
 
A meghibásodott elemeknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény 
elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként 
új hiba keletkezik. 
 
Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt, a jótállás körébe tartozó igények tekintetében Megrendelőt 
semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem a Vállalkozóval, sem harmadik személlyel 
szemben. 
 
A hibajavítás/csere teljesítéséről Vállalkozó jegyzőkönyvet készít, amelyet jóváhagyása esetén a 
Megrendelő aláír. 
 

10.4. Vállalkozó az általa jelen Szerződés keretében átadott berendezésekhez, építményekhez kapcsolódóan, 
azok javítását és pótlását - a kellékszavatosság és jótállás körén kívül - a teljesítés időpontjától kezdő 24 
hónap időszakra vállalja. 

 
11. Felelősség 
 
11.1. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés megszegésével a Megrendelőnek kárt okoz, köteles azt 

megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül 
eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 
körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Ha a Megrendelőnek harmadik személyekkel szemben ezen 
okból kötelezettsége keletkezik, Vállalkozó ezen kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti Megrendelő 
minden ebből eredő kárát és költségeit. 

 
11.2. Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítése során kizárólag olyan eszközöket, szellemi termékeket használ fel, 

amelyek harmadik személyek jogait nem sértik. 
 
 
12. A szerződés felmondása, elállás 
 
12.1. Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

szerződéstől elállhat, ha feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében 
új beszerzési eljárást kell lefolytatni. 

 
12.2. Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

szerződéstől elállni, ha a Szerződés megkötését követően tudomására jut, hogy Vállalkozó tekintetében a 
beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a beszerzési eljárásból. 
 

12.3. A Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólag, ha 
a)  Vállalkozó késedelmesen teljesít és emiatt az Vállalkozó által fizetendő kötbér eléri a maximális mértéket, 
b)  Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, 
c)  Megrendelő fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítását követően, az ott 

rögzített legalább 30 napos határidőben sem tesz eleget, 
d)  Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását, 
e)  Vállalkozó ellen kényszertörlési eljárás vagy felszámolási eljárás, csődeljárás - kivéve a csődeljárásról 

és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak esetén 
- vagy végelszámolás indul,  

f)  amennyiben Vállalkozó valamely, a beszerzési eljárás során értékelt vállalását nem teljesíti (ideértve az 
ajánlatában vállalt szakember alkalmazásának elmaradását is), 



Oldal 13 / 18 
 

 

g)  Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt indokolás nélkül 
megtagadja. 

 
Megrendelőnek jogában áll a Szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali 
hatállyal felmondani, illetve a Szerződéstől – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, és – mindkét 
esetben – a Szerződés 9.3. pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni Vállalkozó súlyos 
szerződésszegése esetén, így különösen, ha a Vállalkozó késedelme eléri a 40 naptári napot. 
 
Vállalkozó jogosult a Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására különösen a 12.3. c) és g) pontja 
szerinti esetekben. 
 
A Felek – a jelen Szerződésben külön nevesített eseteken túl - súlyos szerződésszegésnek tekintik azt is, 
ha Vállalkozó valamely jelen Szerződésben meghatározott lényeges, a Szerződés teljesítésére is kiható 
kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi. 

 
12.4.  A jelen Szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a Ptk.-ban a szerződés felmondására, illetőleg 

a szerződéstől való elállásra vonatkozóan rögzített jogosultságok érvényesíthetőségét. 
 
 
13. A Megrendelő utasítási joga, a Vállalkozó együttműködési kötelezettsége 
 
13.1. A Megrendelő utasítási jogára és a Vállalkozó együttműködési kötelezettségére a Ptk. 6:62. §-ában, a Ptk. 

6:240. § -ában foglaltak az irányadók. 
 

Vállalkozó és Megrendelő a teljesítés során folyamatosan együttműködnek egymással.  

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
feladatok elvégzésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. 
Szakértelménél fogva figyelmeztetni köteles a Megrendelőt célszerűtlen, szakszerűtlen utasítás adása 
esetén. 

Vállalkozó köteles a Megrendelővel szorosan és kölcsönösen együttműködni, mind a tervezés, mind a 
kivitelezés időszaka alatt, annak érdekében, hogy Projekt megvalósítása (kötelező konzultáció, egyeztetett 
technológiai kiviteli tervek elkészítése, megvalósulási tervek készítése) összhangban, zökkenőmentesen 
és a határidők betartásával történjen.  
 
Az együttműködés koordinációjáért és irányításáért a Mérnök a felelős. Az együttműködés várható formái: 
tervcsere és közös kooperációk, konzultációk, az elkészült tervek ellenjegyzése stb. 
 
Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, amennyiben a tervezés és/kivitelezés 
során olyan körülmény merül fel, amely jelen szerződés szerződésszerű teljesítését veszélyezteti. (Az 
ilyen jellegű tájékoztatás Vállalkozó jelen szerződésben írt kötelezettségeit nem módosítja.) 

 
13.2. A Vállalkozó felelősséggel tartozik azokért a károkért, amelyek az értesítés elmulasztásából származnak. 

Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a felelősség alól e tekintetben 
mentesül. 

A Vállalkozó azonban Megrendelő utasítása ellenére és az ő kockázatára sem végezhet olyan 
tevékenységet, amely jogszabályt, hatósági rendelkezést sért vagy az élet és vagyonbiztonságot 
veszélyezteti. 

 
14. Biztonságtechnika, munkavégzés 
 
14.1. Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során köteles betartani és figyelembe venni a munkavédelmi, 

munkabiztonsági, tűzvédelmi, környezetvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokat, betartani és 
elvégezni a Szerződés 1. sz. melléklete szerinti Műszaki Leírásban megjelölt ezzel kapcsolatos 
szabályokat és feladatokat (Biztonsági és Egészségvédelmi terv, tűzvédelmi terv, mintavételi és 
minőségellenőrzési terv, speciális munka és technológiai utasítások készítése, munkavédelmi, tűzvédelmi 
oktatás, munkavédelmi felelős vagy koordinátor kijelölése, a szükséges tűzoltó berendezések helyszínen 
tartása, tájékoztató tábla és munkavédelmi figyelmeztető tábla kihelyezése, építési és bontási hulladékok 
kezelése a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletnek megfelelően, a kivitelezésnél használt 
vegyszerek, kenőanyagok, üzemanyagok vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelő tárolása, 
használata stb.).  
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Az előírtak be nem tartása miatt keletkezett bármilyen kárt a Vállalkozónak saját költségén a jogszabályok 
keretei között a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítania, az erre visszavezethetően kivetett bírságokat 
meg kell fizetnie. 
 

14.2. Vállalkozó munkavállalóinak munka- és védőruhákkal, valamint védőfelszereléssel, védőeszközökkel 
történő ellátásáért, valamint azok használatáért, a munkával kapcsolatos biztonságtechnikai előírások 
betartásáért a Vállalkozó felelős. 

 
14.3. A munkavégzés a teljesítési helyén a fővárosi, illetve kerületi zajrendeletben és egyéb jogszabályokban 

foglaltak figyelembevételével lehetséges. 
 
 
15. Munkaszervezés koordináció 
 
15.1. Vállalkozó a helyszínen munkát végző alkalmazottainak és alvállalkozóinak tevékenységét úgy köteles 

szervezni, hogy a jelen Szerződésben meghatározott határidő teljesíthető legyen. A Vállalkozó köteles 
minden, a munkák elvégzéséhez szükséges munkát és személyzetet biztosítani, valamint köteles 
biztosítani azt, hogy a munkákat az adott tevékenységhez a jogszabályokban előírtak szerint szükséges 
szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező személyzet útján nyújtsa. 

 
15.2. Megrendelő bármikor jogosult megkövetelni, hogy a Vállalkozó vagy bármelyik alvállalkozó bármely 

személyzetét eltávolítsák és Megrendelő által elfogadható személyzettel helyettesítsék, a Megrendelő 
számára külön költség nélkül. 

 
 
16. Megrendelő ellenőrzési joga és kötelessége 
 

Megrendelőnek általános jogosultsága, hogy a Vállalkozó munkáját ellenőrizze. 
Vállalkozó akkor sem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el. 

 
 
17.  Vis maior, akadályközlés 
 
17.1. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem látható, 

általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható (így különösen: természeti katasztrófa, háború, 
blokád, tűz, robbanás, terrorcselekmények). A hőségriadó időtartama nem minősül vis maiornak. 

 
17.2. A vis maior körülmények mentesítik Feleket a Szerződés alapján fennálló kötelmeik teljesítése alól a 

körülmények fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően 
jönnek létre. 

 
17.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelmek 

teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a Szerződés teljesítésében akadályozott félnek 
írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást 
indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a 
kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg 
kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. 

 
17.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni 

kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő 
különleges körülmények miatt a késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják. 

 
17.5. A fentieken túl, nem vis maior esetben, Felek kötelesek a Ptk. 6:126. §-ában foglaltak betartásával 

tájékoztatni egymást a szolgáltatás teljesítését akadályozó körülményről. 
 
 

18. Titoktartás 
 

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítése során, illetve tevékenységének ellátásával 
összefüggésben tudomására jutott Megrendelő, illetve a leendő üzemeltető gazdasági tevékenységével, 
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vagy a szerződés tárgyához kapcsolódó, azt érintő bármilyen tényt, tájékoztatást és adatot, védett 
ismeretet (know-how-t) az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriz. Ezen 
információkat csak a Feladat megvalósításához használhatja fel, azt harmadik félnek nem adhatja át, arról 
másolatot, írásos feljegyzést más számára nem készíthet. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozó 
alkalmazottjaira/és alvállalkozóira is. Ezen kötelezettségek megszegése kártérítési felelősséget von maga 
után. 

 
 
19.  Értesítés, kapcsolattartás: 
 
19.1.  Megrendelőnek a Szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, 

kapcsolattartója:  
 
Név:  Németh László főosztályvezető (Városüzemeltetési Főosztály 
Tel:  +36 1 327-1132 
E-mail: nemethl@budapest.hu 
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.  
 
Megrendelő által kijelölt Mérnök munkatárs neve és elérhetősége 

 
Név:  Kelemen-Válóczi Zsuzsanna 
Tel:  +36 1 327-1377 
E-mail:  kelemen.zsuzsa@budapest.hu;  
Cím:  1052 Budapest, Városház u. 9-11.  
 
 

19.2. Vállalkozónak a Szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, 
kapcsolattartója: 
 
Név:  …………………… 
Tel:  +36 ……………… 
E-mail:  ……………..@................ 
Cím:  …………………………… 

 
Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének neve és elérhetősége 

 
Név:  …………………… 
Tel:  +36 ……………… 
E-mail:  ……………..@................ 
Cím:  …………………………… 

 
 
Vállalkozó projektvezetőjének neve és elérhetősége 

 
Név:  …………………… 
Tel:  +36 ……………… 
E-mail:  ……………..@................ 
Cím:  …………………………… 

 
19.3.  Amennyiben a Szerződés időtartama alatt a kapcsolattartók személyében, illetve elérhetőségeiben 

változás következik be, arról a Felek – a szerződés módosítása nélkül - írásban értesítik egymást a 
változástól számított 3 munkanapon belül. Felek a változásról szóló értesítést a Szerződéssel együtt, 
ahhoz csatolva kezelik.  

 
19.4. Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban – lehetőség szerint 

elektronikus levél útján – közlik egymással. A másik Fél részére elektronikus úton megküldött dokumentum 

vagy értesítés az elektronikus levelezőrendszer szerinti kézbesítési jelzésben (ennek hiányában a címzett 

által küldött visszaigazolásban) foglaltak szerint tekintendő átvettnek. Amennyiben az elektronikus út 

bármely oknál fogva nem alkalmazható, a dokumentumot faxon kell megküldeni a másik Fél részére, mely 

esetben a faxüzenethez csatolt visszaigazoló szelvény szerinti eredményes küldéskor tekintendő átvettnek 

a dokumentum.  

mailto:nemethl@budapest.hu
mailto:kelemen.zsuzsa@budapest.hu
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19.5. Postai úton való kapcsolattartásra csak kivételes esetben kerülhet sor. Ebben az esetben a dokumentumot 

tértivevényes postai küldeményként kell feladni, mely a tértivevényen szereplő átvételi időpontban válik 

kézbesítetté. A küldemény átvételének megtagadása esetén a küldemény az átvétel megtagadásának 

napján, ha a küldemény „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, a küldemény a 

kézbesítés megkísérlésének napján átvettnek minősül. 

 
 
19.6 A „Zöld közbeszerzés” szempontjainak érvényesítése végett Vállalkozó vállalja, hogy a kapcsolattartások 

során és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesíti előnyben. A Szerződés 
teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon, illetve papír alapon 2 példányban történik, 
és csak a Felek által elfogadott utolsó változatok kerülnek teljes példányszámban kinyomtatásra. 
 
Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megrendelő a fenti 
kötelezettség teljesítését előzetes bejelentés nélkül, szúrópróbaszerűen ellenőrizze, és vállalja, hogy 
Megrendelő számára betekintést biztosít a Szerződés teljesítésének dokumentálásába. 
 

19.7.  A Szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag tértivevényes ajánlott 
levél formájában történhet. 

 
 
20. A Szerződés módosítása és megszűnése 
 
20.1. Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban, Felek képviselőinek aláírásával a Kbsz. 28. §-ában 

foglaltak szerint lehet módosítani. Szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás 
érvénytelen. 

 
20.2. Jelen Szerződés megszűnik a szerződés kölcsönös teljesítésével, súlyos szerződésszegés miatti azonnali 

hatályú felmondással, továbbá a jogszabályban biztosított elállással, valamint a Szerződés olyan okból 
történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős. A jelen Szerződést Felek rendes 
felmondással nem szüntethetik meg. 

Súlyos szerződésszegés esetén a vétlen Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával a 
szerződést azonnali hatályú felmondás keretében megszüntetni. 

Előzetes felszólítás nélkül a Szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot különösen, de nem 
kizárólag: 

a. bármely Fél szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, 
továbbá életet, testi épséget, egészséget károsító szerződésszegése; 

b. amennyiben Vállalkozóval szemben felszámolási-, kényszertörlési vagy végelszámolási, 
továbbá törlésre irányuló egyéb eljárás indul; 

c. ha a Vállalkozó hibásan vagy késedelmesen teljesít és emiatt az általa fizetendő kötbér 
eléri a Szerződésben meghatározott maximális értéket; 

d. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést, vagy azt 
indokolás nélkül megtagadja, 

e. Megrendelő a fizetési kötelezettségének az Üzemeltető erre vonatkozó írásbeli 
felszólítása ellenére, az abban rögzített legalább 30 (harminc) napos határidőben sem 
tesz eleget. 

 

20.3. Amennyiben valamelyik Fél rendszeresen nem vagy határidőn túl teljesíti szerződéses kötelezettségeit, 
abban az esetben a másik Fél köteles – a következményekre történő figyelmeztetéssel – a teljesítésre, 
illetve a szerződésszerű magatartásra írásban, legalább 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével 
felszólítani a mulasztó Felet. Ha a felszólított Fél a felszólításban foglaltaknak a megadott határidőig 
nem tesz eleget, a felszólítást küldő Fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 

20.4. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik Felet. Azonnali hatályú felmondás 
esetén a Szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés igazolt kézhezvételének 
napja. 
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21. Záró rendelkezések: 
 
21.1. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános 
adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai 
uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 
önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való 
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével 
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan 
adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg 
a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 
 
Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3a) bekezdése értelmében az a természetes 
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 
államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles 
e jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre 
irányuló igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből 
nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra 
hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető. 
 

21.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra jutó, 
birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 
intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. 
 
Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 
2016. április 27-i - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló - (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános 
adatvédelmi rendelet), valamint az Info tv. foglalt előírásoknak megfelelően végzik, az adatokat a 
Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi előíráson 
alapuló kötelezettség teljesítése, hatósági ellenőrzés, bejelentés – különös tekintettel a jelen 
szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre – illetve bírósági eljárás kivételével) harmadik személy 
felé nem továbbítják. 
 

21.3. A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának 
nyelve a magyar nyelv. 

 
21.4. A Szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen Szerződésben nem szabályozott, a 

Ptk., és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
21.5. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült vitáikat 

mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják 
meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, 
jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják. 

 
A Szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írják alá. 
 
Jelen Szerződés 18 (tizennyolc) számozott oldalból és a Sszerződés elválaszthatatlan részét képező alábbi 
mellékletekből áll, 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg.  
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főpolgármester hatáskörében eljárva: 
Kerpel-Fronius Gábor 
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Mellékletek: 
1. sz. melléklet: „Műszaki leírás Megrendelő követelményei - Ülőfelületek a Duna-parti 

rézsűn” közösségi költségvetés kapcsán nyertes projekt beszerzési eljáráshoz című, 
dokumentum. 

 

 

 


