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Vállalkozási szerződés 
(tervezet) 

 
(a továbbiakban: Szerződés) 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros Önkormányzata 
székhely:     1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
adószám:     15735636-2-41 
számlaszám:    11784009-15490012 
KSH szám:    15735636-8411-321-01 
ÁHTI azonosító:   745192 
Törzskönyvi azonosító szám:  735638 
képviseli:     Karácsony Gergely főpolgármester 
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről 
 
 
székhely:     
cégjegyzékszám:    
adószám:     
kamarai cég nyilvántartási szám:   
kamarai névjegyzék szám:   
képviseli:     
 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott helyen és 
időben. 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
Megrendelő a Budapest Főváros Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 
48/2016 (VI. 30.) számú utasítás 49. §- a szerint „Budapest III. kerület, Flórián téren 2 db talajvízkút 
kivitelezése” tárgyú versenyeztetési beszerzési eljárást folytatott le, melynek eredménye alapján 
Vállalkozóval, mint a nyertes ajánlattevővel, árajánlata (1. számú melléklet – Ajánlati adatlap) alapján 
kerül megkötésre jelen Szerződés. 
 
Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen 
Szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők. 
 

Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy:  

a) átvette a jelen Szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges beszerzési és 

egyéb dokumentumokat, továbbá megrendelői követelményeket, ezek birtokában van; 

b) Megrendelő követelményeit megismerte azok tartalmát elolvasta, megértette és elfogadta 

az a) pont szerinti dokumentumok tartalmát, azokat, mint szakvállalat saját felelősségére 

– összhangban a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal – ellenőrizte, az azokban 

foglalt tényeket, előírásokat ismeri, továbbá a Megrendelő elvárásaival és céljaival 

kapcsolatos esetleges észrevételeit a közbeszerzési eljárásban már megtette; 

c) az ajánlattételhez, valamint az elvégzendő munkával kapcsolatban megkapott minden 

szükséges, illetve általa igényelt további információt, továbbá az eljárás során az 

elvégzendő munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőséggel 

(kiegészítő tájékoztatás kérése) tisztában volt, és minden az ajánlattételhez szükséges 

választ, információt megkapott; 

d)  a rendelkezésére álló beszerzési dokumentumok és információk alkalmasak arra, hogy 

Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja; 
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e)  a jelen Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és annak 

követelményei szerint vállalja a jelen Szerződés tárgyában megnevezett munka hiánytalan 

és hibátlan teljesítését. 
 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó ajánlata - az ajánlati áron (jelen Szerződés 2.1. pont) kívül - a következő 

értékelés alá eső ajánlati elemet tartalmazta:  

a) A 2 db talajvízkút kivitelezésének időtartama (jelen Szerződés 4.1. pontja), 

b) A szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő vízkútfúrói végzettséggel rendelkező szakember 

szakmai tapasztalata. Az értékelésre kerülő szakmai tapasztalat, legalább 36 hónap (jelen 

Szerződés 5.7. pontja). 

 
1. Szerződés tárgya, hatálya, teljesítés helye 
 
1.1. Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja Budapest III. kerület 17090 hrsz. (Flórián tér) alatt 
tervezett 2 db talajvizes locsolókút vízjogi létesítési engedély (ügyiratszám: 30414/453-3/2024.ált. és 
30414/453-5/2024.ált) szerinti kialakítását kútaknával, a kutak vízjogi üzemeltetési 
engedélyeztetését, hatósági ügyintézéssel és a kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzésével a 
jelen Szerződés és 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás (a továbbiakban: Műszaki leírás) szerint. 
 
1.2. Jelen Szerződés a felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben az aláírás nem azonos napon 
történik a későbbi aláírás napján lép hatályba és a Felek kölcsönös teljesítéséig tart. 
 
1.3. A teljesítés helye:  
Az üzemeltetési engedélyeztetési feladat tekintetében: Megrendelő székhelye 
Kivitelezési feladat tekintetében: Budapest III. kerület 17090 hrsz. (Flórián tér), a Vízjogi létesítési 
engedélyben megjelölt helyen. 
 
2. Vállalkozói díj 
 
2.1. Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1. pontja szerinti feladatok teljesítéséért összesen nettó 
………………………………. Ft azaz nettó …………………………………………….. forint vállalkozói 
átalánydíjra (továbbiakban: Vállalkozói díj) jogosult a jelen Szerződés 6.1. pontjában, valamint 
Vállalkozó Ajánlatában foglaltak szerint.1. 
 
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti feladatok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)  142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás 
hatálya alá tartoznak. Ennek megfelelően Vállalkozó által kiállított számla összege a Vállalkozói díj 
nettó összegével megegyező, azzal, hogy a számla tartalmazza az Áfa tv. 169. § n) pontja értelmében 
a fordított adózás kifejezést. Felek nyilatkoznak, hogy megfelelnek a fordított adózás alkalmazása 
kapcsán az Áfa tv. 142. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.   
 
2.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet. 
 
2.3. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződés fedezete FE23-008285 „Budapest III. kerület Flórián 
tér közparki megújítása feladat” ügyletkódon rendelkezésére áll. 
 
3. A vízjogi üzemeltetési engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatok 
 
3.1. Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1. pontja szerinti feladatok teljesítése körében a következő 
üzemeltetési engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatok teljesítésére köteles: 

a) Geológiai művezetés (csövezés előtt, rétegsor és szűrőszakasz meghatározása) 

b) Kapacitás- és visszatöltődés-mérés részjelentéssel 

c) Akkreditált víz- és gázvizsgálat 

d) Geodéziai bemérés (kialakított kutak geodéziai bemérése) 

e) Vízföldtani naplóztatáshoz dokumentáció összeállítása 

f) Kutak vízjogi üzemeltetési engedélyterve, hatósági engedélyeztetése 

g) Felelős műszaki vezető díja (vízi e-napló vezetése, helyszíni ellenőrzés) 

 
1 Értékelési részszempont, Vállalkozó ajánlata alapján szerződéskötéskor kerül kitöltésre. 
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h) Elektronikus dokumentáció 

i) Vízjogi engedélyek vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási és szolgáltatási díjáról 

szóló 13/2015. III.31. BM rendelet szerinti díjak 

j) Javaslattétel beépítendő szivattyúra 

 
3.2. Vállalkozó a jelen Szerződés 3.1. pontja szerinti feladatokhoz kapcsolódó teljesítési határidői 
kivitelezés sikeres műszaki lezárását követően: 
- a Vízügyi Igazgatósághoz benyújtandó dokumentum előállítása tekintetében: + 15 munkanap, 
- a Vízügyi Igazgatóságnál történő eljárás és hatósági ügyintézés tekintetében: + 20 nap, 
- illetékes Kormányhivatalnál történő eljárás tekintetében: + 60 nap. 
 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
3.3. Vállalkozó a jelen Szerződés 3.1. pontja szerinti engedélyeztetési feladatokhoz kapcsolódó 
dokumentációt a Megrendelő részére a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő 15 (tizenöt) 
munkanapon belül megküldi elektronikus úton. A szöveges munkarészeket „docx” és „pdf” file-
formátumban, a rajzi munkarészeket „dxf”, „dwg” és „pdf” file-formátumban, az esetlegesen csatolt fotó-
dokumentációt min. 1600x1200 pixel méretben, „jpg” file-formátumban kell átadni. 
 
3.4. A teljesítés a vízjogi létesítési engedélyben meghatározottaknak megfelelő vízjogi üzemeltetési 
engedélyek Megrendelő kapcsolattartójának történő - írásbeli átadás-átvétellel dokumentált – átadás 
útján történik. Az elektronikus adathordozón átadott fájlok az átadás-átvételi dokumentum szerinti 
nappal minősülnek átadottnak (a továbbiakban: sommás átvétel). 
 
3.5. Megrendelő az átadott vízjogi üzemeltetési engedélyt a sommás átvételt követő 5 (öt) napon belül 
megvizsgálja és elfogadja, vagy ugyanezen időtartamon belül jelzi kijavítás, valamint kiegészítés iránti 
igényét. Vállalkozó a kijavítás, kiegészítés iránti igényekre 5 (öt) napon belül köteles válaszolni szükség 
esetén a vízjogi üzemeltetési engedélyezetetési eljárás kiegészítését megkezdeni. 
 
3.6. Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha az elkészült két locsolókút vízjogi üzemeltetési 
engedélye véglegessé válik.  
 
4. Kivitelezéssel kapcsolatos feladatok 
 
4.1. Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1. pontja szerinti kivitelezési feladat teljesítésére a jelen Szerződés 
1.2. pontja szerinti hatályba lépést követő …….napon belül köteles.2 Határidőben teljesít a Vállalkozó, 
ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn belül megkezdődik, és a megkezdéstől 
számított 30 (harminc) napon belül lezárul.  
 
4.2. Vállalkozó csak Megrendelő által elfogadott és véglegesített dokumentáció (ideértve különösen, de 
nem kizárólagosan a 30414/453/2024. számú vízjogi létesítési engedélyt) és a szükséges engedélyek 
birtokában jogosult kivitelezési tevékenység megkezdésére. Valamennyi használathoz és 
üzemeltetéshez szükséges engedély beszerzése Vállalkozó feladata. 
 

4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen Szerződés ezen 4.1. pontjában meghatározott 

feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő 

feladatok megvalósításához és a talajvízkutak kivitelezési munkáinak a jelen Szerződésben 

meghatározott műszaki tartalommal történő hibátlan és hiánytalan kivitelezéséhez szükséges. A jelen 

Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen Szerződésben, illetve a 

közbeszerzési dokumentumokban külön nincsenek nevesítve, de a jelen Szerződés tárgyában 

megnevezett munkák megvalósításához, továbbá a talajvízkutak kivitelezési munkáinak szerződés-, 

és jogszabályszerű, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelő kivitelezéséhez és 

rendeltetésszerű használatához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák nem minősülnek 

pótmunkának/többletmunkának. 

 

4.4. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozásában, a jelen 

Szerződés megkötésekor rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 

 
2 Vállalkozó ajánlata alapján szerződéskötéskor kerül kitöltésre, értékelési részszempont (max. 60 nap). 
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Korm. rendelet [a továbbiakban 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet] 12. § (1) bekezdés szerinti 

nyilvántartásba vétellel. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásáig nem 

rendelkezik nyilvántartásba vétellel, vagy a nyilvántartásba vétele a jelen Szerződés teljesítése alatt 

megszűnik, úgy a Megrendelő a jelen Szerződéstől elállhat, vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt. 

 
4.5. Vállalkozó köteles a Megrendelő követelményei alapján, a tőle elvárható gondossággal és 

alapossággal, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező Vállalkozótól elvárható szakértelemmel, 

legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintés mellett, szerződésszerűen, teljes körűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar és európai jogszabályi 

rendelkezéseknek, előírásoknak, a hatályos műszaki szabványoknak és hatósági előírásoknak 

megfelelően, a teljesítésre nyitva álló határidőn belül, a munkavégzéshez és a jelen Szerződés tárgya 

szerinti eredmény zavartalan és hibamentes üzemeltetéséhez szükséges, illetve valamennyi egyéb 

szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozónak a Megrendelő érdekeit, a 

Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjait, illetve a Megrendelő által jelzett igényeket és 

utasításokat a teljesítés során maximális mértékben figyelembe kell vennie. Vállalkozó kötelezettséget 

vállal arra, hogy a teljesítés során maradéktalanul figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekből fakadó esetleges változó előírásokat is. Amennyiben a teljesítés időtartama alatt a 

vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki előírások bármelyike módosul, abban az esetben 

Vállalkozónak a szükséges módosításokat figyelembe kell vennie. 

Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1. pontja szerinti kivitelezési tevékenységet az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 1. mellékletben meghatározott tartalommal, 
a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott előírásokkal készíti el.  
 
4.6. Megrendelő a munkaterületet a jelen Szerződés hatálybalépését követő 5 (öt) napon belül, 
Vállalkozóval egyeztetett időpontban, munkavégzésre alkalmas állapotban adja át Vállalkozó részére, 
egyben szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. Felek a 
munkaterület átadásáról jegyzőkönyvet vesznek fel és amennyiben kötelező a vízi e-napló vezetése, 
akkor az átadás tényét a vízi e-naplóban is rögzítik. 
 
4.7. Vállalkozó az általa elvégzendő, a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok bármely részére 
vonatkozó, valamint rendeltetésszerű használathoz szükséges minden engedélyt vagy jóváhagyást a 
lehető legrövidebb időn belül köteles megszerezni, figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez 
szükséges időt. Vállalkozó az engedélyezési eljárásokban részére az eljáró hatóság által kibocsátott 
hiánypótlási felhívásokat haladéktalanul köteles megválaszolni. 
 
4.8. Vállalkozó felel az elektronikus vízi e-napló jogszabályoknak megfelelően történő megnyitásáért, 
vezetéséért és költségeinek megfizetésért amennyiben a kivitelezés során az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 24. §-ra tekintettel vízi e-napló vezetése 
kötelező. 
 
4.9. Az ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga a munkák megvalósítását 
folyamatosan figyelemmel kísérni és időközönként ellenőrizni. A Megrendelő által szervezett, a 
kivitelezéssel kapcsolatos – előzetesen tájékoztatott időpontban tartandó – tárgyalásokon Vállalkozó 
felelős műszaki vezetője és felelős építésvezetője köteles részt venni, illetve Vállalkozó jogosult ezen a 
tárgyalásokat kezdeményezni. Megrendelő képviselője és 14.1. pont szerinti kapcsolattartója jogosult a 
kivitelezés teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes kérdéseiről írásos tájékoztatást 
kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 
 
4.10. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési 
jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés 
helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, köteles továbbá hatósági 
ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, 
amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.  
 
4.11. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés 
érdekében előzetesen – legalább 3 (három) munkanappal korábban – a beépítésről értesíteni. 
Vállalkozó köteles továbbá az szükség szerint a minőségellenőrzési és mintavételi tervben előírt 
mérések, mintavételek, ellenőrzések elvégzéséről a Megrendelőt előzetesen – legalább 3 (három) 
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munkanappal korábban – értesíteni. A vizsgálatokat minden esetben jegyzőkönyvvel és ellenőrző 
lapokkal dokumentálni kell és a Megrendelővel jóvá kell hagyatni. Megrendelő jogosult saját műszerével 
kontroll méréseket végezni. 
 
4.12. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a jelen Szerződésnek és az 
elvárt minőségnek megfelelő. Megrendelő utasítása szerint a hibásan teljesített munkarészt le kell 
bontani, és megfelelő módon újra kell építeni (szerelni). A fentiek többletköltsége Vállalkozót terheli, és 
a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a vállalási határidőt nem módosíthatja. 
 
4.13. Vállalkozó – kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében – a szerződéses munkák 
végzése során köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 
irányítást. 
 
4.14. Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy úgy szervezze a termékek szállítását, - a környezeti 
fenntarthatósági célok megvalósítására tekintettel – hogy az minél kevesebb fordulóval és minél 
magasabb környezetvédelmi besorolású gépjárművel történjen meg. 
 
4.15. Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a beszerzett berendezések egységesen alacsony 
áramfogyasztásúak és karbantartási igényűek legyenek. 
 
4.16. Vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkezett építési hulladékot, maradék építőanyagot 
elszállítani, mindennemű szennyeződést folyamatosan eltávolítani, a környezetet az eredeti, illetve az 
engedélyezett állapotban átadni, a környezetben okozott károkat megszüntetni. 
 
4.17. Vállalkozó a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb 
szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani.  
Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből adódó 
takarítási munkákat a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 
 
4.18. A szerződéses feladatok teljesítése során keletkező hulladékok jogszabályok által előírt 
nyilvántartási, kezelési és eltávolítási szabályait Vállalkozónak be kell tartania. Vállalkozó köteles a 
kivitelezés során keletkező minden építési-bontási hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
– elszállítására. 
 
4.19. A kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban, műszaki előírásokban, szabványokban, 
irányelvekben előírt teljesítményeknek megfelelő, legmagasabb minősítéssel rendelkező anyagok, 
szerelvények, szerkezetek használhatók fel. Ezek minőségét és alkalmasságát Vállalkozó Megrendelő 
felé igazolja, és szavatossági igény felmerülése esetén eljár. Vállalkozó az elvégzett munkáját köteles 
átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvével, és a munka minőségét nyilatkozatával tanúsítani. Amennyiben 
Vállalkozó a meghatározott anyagokat - az időben való megrendelés igazolásának megtörténte ellenére 
- beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása esetén jogosult azokat 
időben beszerezhető, azonos vagy magasabb műszaki paraméterű és használati értékű más 
anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli. 
 
4.20. A kivitelezési feladatok befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása szükséges. 
Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadja a komplett, teljeskörű műszaki 
átadás-átvételi dokumentációt, a melynek ellenőrzésére 8 (nyolc) munkanap áll Megrendelő 
rendelkezésére. Amennyiben a dokumentáció hiányos vagy nem elfogadható, Megrendelő képviselője 
hibalistát ad át Vállalkozó részére. Vállalkozó a hibalistán szereplő tételek alapján 3 (három) 
munkanapon belül köteles a dokumentációt kiegészíteni, illetve javítani. Megrendelő a javított 
dokumentáció ismételt ellenőrzésére jogosult, erre legfeljebb 3 (három) munkanap áll rendelkezésére. 
Amennyiben a dokumentáció továbbra sem kerül elfogadásra, Vállalkozó köteles a további javításokat 
a dokumentációban elvégezni. A javítandó tételekről és a javítás határidejéről jegyzőkönyv készül. Az 
átadás-átvételi dokumentáció Megrendelő általi elfogadása feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás 
eredményes lezárásának és az 1. részszámla befogadásának 
 
4.21. A Vállalkozó a kivitelezési feladatok elvégzését köteles írásban, legalább 8 (nyolc) naptári nappal 
a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőzően készre jelenteni a Megrendelőnek. 
Vállalkozó a munkát műszaki átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni. A műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha az üzempróbák sikeresen lezárultak és a talajvízkutak 
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készültsége olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák a 
rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvételi eljárás 
időtartama alatt kijavíthatók, pótolhatók.  
 
4.22. A munka készre jelentését követően a Megrendelő az érintettekkel egyeztetett időpontra kitűzi 
a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit 
meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-
átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó feladata és 
felelőssége.  
 
4.23. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 (harminc) nap, az eljárás 
megindításának időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás tényleges megindításának napja.   
 
4.24. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárásban közreműködni és a megfelelő átadási 
dokumentációt elkészíteni, amelynek részei különösen:  
a) Megvalósulási dokumentáció (1 [egy] példány papír valamint digitális formátumban, a meglévő 
műszaki dokumentációkkal kompatibilis formátumban), mérési dokumentáció  
b) Beszerzett, leszállított és beépített eszközök teljes dokumentációja (különösen, de nem 
kizárólagosan: teljesítménynyilatkozat, CE megfelelőségi nyilatkozat, darabvizsgálati jegyzőkönyv, 
gyártói- és forgalmazói nyilatkozat, használati-, beépítési és/vagy karbantartási útmutató stb.). A 
beépítési útmutató elektronikus úton biztosítható. 
c) Fotódokumentáció az átvett, építés alatti és végleges állapotról a Felek által egyeztetett 
tartalommal és formában 
e) Az építési-fúrásihulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap.  
 
4.25. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés megvalósításával összefüggő 
minden dokumentumot (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kútvizsgálati és 
laborjegyzőkönyveket) Megrendelőnek digitalizált formában (pl. dwg és pdf formátumban) is átadni az 
átadás-átvételi dokumentáció részeként.  Ezt a követelményt Vállalkozónak érvényesítenie kell az 
alvállalkozó(k) irányába is. 
 
4.26. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a talajvízkutak kivitelezése alapos vizsgálat alá kerül 
annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy az a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok, 
szabványok előírásainak, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és 
részleteiben megfelelően készült-e el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések 
minőségi ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez azonban 
nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.  
 
4.27. A műszaki átadás-átvétel során feltárt, meghatározott hiányosságok és hibák pótlását, illetve 
kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni, és a műszaki átadás-átvételi eljárás 
időtartama alatt folyamatosan végezni. A hiányosságok és hibák pótlásának és kijavításának észszerű 
határidejét a Felek a műszaki átadás-átvétel során írásban rögzítik.  A pótlás és a javítás elkészültét a 
Felek a műszaki átadás-átvétel folytatása során közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét 
jegyzőkönyvben rögzítik.  
 
4.28. Megrendelő köteles a szerződésszerűen, hiba és hiánymentesen teljesített munkát átvenni; 
ellenkező esetben a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni. Vállalkozó teljesítése akkor hibás 
vagy nem szerződésszerű, ha a műszaki átadás-átvétel során megállapításra kerül, hogy a teljesítés 
eredménye nem felel meg a jelen Szerződésben vagy Műszaki leírásban, vagy a jogszabályokban, 
szabványokban megállapított minőségi követelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapján 
rögzítik azonban, hogy nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája miatt, amely a 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Vállalkozó 
nyilatkozik arról, hogy az átadás-átvétel alatt álló kivitelezés megfelel-e a jelen Szerződésben foglalt 
követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre.  
 
4.29. A Felek kötelesek a műszaki átadás-átvételi eljárás során feltárt, ugyanakkor a jelen Szerződés 
4.21. pontja alapján ki nem javított, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozó hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint 
az érvényesíteni kívánt jótállási és szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
rögzíteni.  
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4.30. A jelen Szerződés 4.28. pontja szerint a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező 
esetleges hibalistában meghatározott hibák — amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) 
bekezdésének megfelelően nem akadályozza a talajvízkutak alapfunkciójának megfelelő 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles az átadás 
átvétel lezárását követően haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hibák pótlásának és 
kijavításának határideje — a hiba jellegétől függően és a műszaki átadás-átvételi eljárás 
jegyzőkönyvében ettől eltérő megállapodás hiányában — 15 (tizenöt) nap. A pótlás és a javítás 
elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik.  
 
4.31. A sikeres műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a munkaterület Megrendelő részére történő 
birtokbaadása (visszaadása) is tervezetten megvalósul, amelyet a Felek kötelesek jegyzőkönyvben (vízi 
e-naplóban) rögzíteni.  
 
5. Felek jogai és kötelezettségei 
 
5.1.Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység 
megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Megrendelő a figyelmeztetés 
ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot Megrendelő utasításai 
szerint, Megrendelő kockázatára elláthatja. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné 
mások személyét vagy vagyonát. 
 
5.2. Vállalkozó felel azért, hogy a munkálatok befejezésével, a műszaki átadás-átvétel során a 
szükséges nyilatkozatok, jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét 
igazoló tanúsítványok, teljesítmény-nyilatkozatok rendelkezésre bocsátása megtörténjen. 
 
5.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tevékenységéről, és az elvállalt feladat végrehajtásának 
állapotáról jelen Szerződés szerint, továbbá Megrendelő kezdeményezésére eseti jelleggel, a 
kezdeményezésben tűzött határidővel, valamint szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. 
 
5.4. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek bármely tényt vagy körülményt, 
amely a kivitelezés és az üzemeltetési engedély kiadása véghatáridejének kitolódását, illetőleg a 
megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet, vagy amelyek 
kihatással vannak a szerződésre, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző 
okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, mérséklésének a 
Vállalkozó által javasolt módjára és a kármegelőzési és kárenyhítési javaslatra. 
 
5.5. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséből fakadóan betartja és alkalmazottjaival, esetleges 
alvállalkozóival is betartatja a jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az 
érvényes tűz-, környezet- és munkavédelmi, illetve biztonsági szabályozásokat. Vállalkozó teljes 
egészében felel az általa elvégzett munkálatokért, az építési módszerek megfelelő minőségéért, 
valamint bármilyen rendellenességre haladéktalanul köteles a Megrendelő figyelmét felhívni. 
 
5.6. A munkák végrehajtása során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési 
hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vállalkozói teljesítés 
határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéhez szükséges 
megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket az írásbeli megkeresés kézhezvételétől számítva 
haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül adja meg. 
 
5.7. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a kivitelezésben résztvevő kulcsszemélyként a szerződés 
tárgya szerinti kivitelezési tevékenységben ….hónap szakmai tapasztalattal rendelkező vízkútfúró 
végzettségű szakember közreműködését biztosítja.3 

 

Amennyiben a Vállalkozó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek 

minősül 
 

 
3 Vállalkozó ajánlata alapján szerződéskötéskor kerül kitöltésre, értékelési szempont (min. 36 hónap). 
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6. Teljesítés igazolása, számlázás 
 
 
6.1. Felek az Áfa tv. 57. § (1) bekezdése alapján részteljesítésben állapodnak meg, oly módon, hogy 
Vállalkozó: 
 
a.) a jelen a Szerződés 4. pontjában rögzített kivitelezési feladatok Szerződés szerinti teljesítéséért a 
2.1 pontban rögzített Vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékű 1.részszámla benyújtására jogosult 
a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját követő 3 (három) napon belül kiállított és elektronikus úton 
Vállalkozó részére eljuttatott teljesítésigazolás alapján. A részszámla teljesítési időpontja a sikeres 
műszaki átadás-átvétel napja 
 
b.) a jelen Szerződés 3.5. pontjában foglaltak alapján az engedélyezési feladatok szerződésszerű 
teljesítése esetén a 2.1 pontban rögzített Vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékű végszámla 
benyújtására jogosult a vízjogi üzemeltetési engedélyek véglegessé válása napját követő 3 (három) 
napon belül kiállított és elektronikus úton Vállalkozó részére eljuttatott teljesítésigazolás alapján. A 
végszámla teljesítési időpontja a vízjogi üzemeltetési engedélyek véglegessé válásának napja. 
Amennyiben nem azonos időpontban válnak véglegessé az engedélyek, akkor a későbbi időpontban 
véglegessé válás napja a végszámla teljesítési időpontja. 
 
   
6.2. Vállalkozó a számláit Budapest Főváros Önkormányzata nevére és címére (1052 Budapest, 
Városház utca 9-11.) köteles benyújtani, a papír alapú számlát 4 (négy) példányban, a fokozott 
biztonságú aláírással ellátott elektronikus számlát az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu címre küldi 
meg, a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály részére a 
számla keltét követő 3 (három) napon belül.  Vállalkozó a rész/végszámlán köteles feltüntetni a 
„megjegyzés” rovatban az „Várostervezési Főosztály” megnevezést valamint jelen szerződés 
iktatószámát. A rész/végszámla mellékletét képezi a teljesítésigazolás másolata. Ennek hiányában, 
továbbá amennyiben a Vállalkozó által kiállított rész/végszámla nem felel meg a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény, az Áfa tv. és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, Megrendelő 
írásban jelzi a hibát a Szolgáltató részére és kéri annak helyesbítését. A Vállalkozó a Megrendelő 
értesítésétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles a jelen szerződésnek és a jogszabályoknak 
megfelelő tartalmú helyesbítő számlát kiállítani, és azt Megrendelő részére megküldeni. Felek 
megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő a fentiek szerinti kifogással élt, úgy a fizetési határidő a 
szabályos számla benyújtásával és Megrendelő általi befogadásával ismételten kezdetét veszi, 
továbbá, hogy a számla késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén Megrendelő fizetési késedelme 
kizárt. 
 
6.3. Megrendelő a Vállalkozó által kiállított rész/végszámla ellenértékét a rész/végszámla keltétől 
számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel a Vállalkozó…………… Bank-nál vezetett ……….. 
számú bankszámlájára történő utalással fizeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével. Az ellenérték 
késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) szerinti kamat felszámítására jogosult. 
 
 
7. Hibás teljesítés, jótállás 
 
7.1. Vállalkozó szavatol a jelen Szerződésben, valamint a Műszaki leírásban foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen 
bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
7.2. A Vállalkozó a saját és általa bevont harmadik személy tervezési hibáiért Megrendelővel 
szemben akkor is felelős, ha Megrendelő a terveket teljesítésként elfogadta. A Vállalkozó jótállását, 
szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a tervezési, 
kivitelezési feladat elvégzése során, illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a 
Vállalkozó szerződéses kötelességeinek teljesítésével kapcsolatban. 
 
7.3. Jelen Szerződés értelmezése során hibás teljesítésnek minősül, ha az elvégzett feladatok a 
teljesítés időpontjában nem felelnek meg a jelen Szerződésben, a Műszaki leírásban vagy 
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jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A megfelelés szabványossági ellenőrzés 
útján való megállapítására a Megrendelő képviselője, megállapításait jegyzőkönyvben vagy a vízi e-
naplóban összegzi. 
 
7.4. A hibás teljesítés jegyzőkönyvben vagy vízi e-naplóban való megállapítását követően 
Vállalkozó nyilatkozhat a kimentés esetleges okairól, ezek hiányában Vállalkozó 5 (öt) munkanapon 
belül köteles a hiba kijavítását és a szállított és beépített termékek kicserélését érdemben megkezdeni, 
és a hibás teljesítéssel esetlegesen összefüggésbe hozható károkozás kiküszöbölését vagy 
megelőzését azonnali hatállyal megkezdeni. Vállalkozó a hiba kijavítását a műszakilag (technológiailag) 
szükséges legrövidebb időtartam alatt köteles befejezni, figyelemmel a jelen Szerződésben rögzített 
minőségi követelményekre. 
 
7.5. Vállalkozó kijelenti, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet 21/B.-21/D.§ alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott, legalább 
40 000 000 Ft / év és legalább 20 000 000 Ft / káresemény maximális kártérítési értékhatárral kivitelezői 
felelősségbiztosítással rendelkezik, mely felelősségbiztosítási kötvény a jelen szerződés 3. számú 
melléklete.  
 
7.6. Amennyiben a Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy az egyéb módon megszűnik, vagy a jelen 
Szerződés teljesítése során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 21/B.-21/D. § szerinti feltételeknek nem 
felel meg, és Megrendelő felszólítására haladéktalanul, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül nem 
mutatja be a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő felelősségbiztosítást, Megrendelő jogosult a 
jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  
 
7.7. Vállalkozó a talajvízkutak kivitelezése szerződésszerű teljesítéséért a műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárástól számított 60 (hatvan) hónap időtartamra jótállást vállal. A jótállási idő – a javított 
rész vonatkozásában – a kijavítás időpontjától újra kezdődik. A jótállás kiterjed az általa és az 
alvállalkozó(k) által elvégzett feladatok teljességére, valamint a szállított és beszerzett termékekre, azok 
nem megfelelő állapotával kapcsolatos jogérvényesítésre. A jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem 
is korlátozza a jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettséget. 
 
 
7.8. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz fordulhat, Vállalkozó pedig 
nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót 
(közreműködőt) vesz igénybe, ez esetben köteles az alvállalkozóval megkötendő szerződésében 
legalább a jelen Szerződésesben foglaltakkal egyező jótállási feltételek meghatározására. 
 
7.9. Amennyiben Megrendelő az elvégzett feladatokkal vagy a szállított és beépített termékekkel 
kapcsolatos jótállásra vonatkozó igénnyel él, Vállalkozó köteles a teljesítés helyén 3 (három) 
munkanapon belül megjelenni, az igény alapjául szolgáló elvégzett feladatot megvizsgálni, és 2 (kettő) 
munkanapon belül nyilatkozni az igény elfogadásáról vagy elutasításáról.  
 
7.10. Vállalkozó az igény elfogadása esetén Megrendelővel egyeztetett időben és módon, de 
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni a jelen Szerződésben 
meghatározott minőségi elvárásoknak megfelelően. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos 
összes költség Vállalkozót terheli, a jótállás időtartama alatti javítás vagy csere költségei, a felhasznált 
anyagok, alkatrészek ellenértéke és a munkadíj a jelen Szerződés 2.1. pontjában rögzített ellenértékbe 
beszámít, azon felül Vállalkozó semmiféle költségtérítésre, ellenszolgáltatásra nem jogosult. 
 
8. A szerződés megerősítése 
 
8.1. Vállalkozó kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, 
megszegi a jelen Szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését 
kimenti.  
 
8.2. Amennyiben Vállalkozó teljesítése során a jelen Szerződés 4.1. pontja szerinti kivitelezési 
feladatra meghatározott teljesítési határidőt túllépi, késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi 
kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke megkezdett naponként a jelen Szerződés 2.1. pontja 
szerinti teljes nettó Vállalkozói díj értékének 0,5 %-a (fél százalék), de összesen legfeljebb 20 %-a (húsz 
százalék). 
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8.3. Amennyiben Vállalkozó a szerződéses feladatok teljesítési határideje tekintetében eléri a 
késedelmi kötbér maximum értékét, úgy Megrendelő a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, 
és meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen Szerződés 2.1. pontjában 
meghatározott teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-a (húsz százalék). 
 
8.4. Megrendelő kötbérigényét annak mértékének megállapítását követően írásban köteles közölni 
Vállalkozóval, aki az igényről szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapig vitathatja 
annak fennállását vagy összegét. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő. Vállalkozó a kötbért a 
Megrendelő erre vonatkozó pénzügyi bizonylatának keltét követő 30 (harminc) napon belül köteles 
megfizetni.  
 
8.5. Ha Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozóval 
szemben érvényesíteni, beleértve a következménykárokat is.  
 
8.6. Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelemből származó kötbér 
Megrendelő részére történő megfizetése Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól nem mentesíti. A 
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 
 
9. A szerződés módosítása, megszűnése 
 
9.1. Jelen Szerződés módosítása csak a szerződés aláírására jogosultak által, írásban lehetséges. 
Semmis a jelen Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan 
szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a 
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), 
vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket 
vagy indokolatlanul egyéb, a jelen Szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat.  
 
9.2. Jelen Szerződés megszűnik a Felek kölcsönös szerződésszerű teljesítésével, megszűnik továbbá 
Felek általi megszüntetéssel, Megrendelő által a jelen Szerződés 9.3.-9.4. pontja szerinti felmondásával 
vagy bármely Fél általi azonnali hatályú felmondással. 
 
9.3. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármely fél jogosult jelen Szerződést írásban, azonnali 
hatállyal felmondani. A felmondás annak közlésével hatályosul. 
 
9.4. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, 
ha: 

a) Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítését alapos ok nélkül megtagadja, 
b) Vállalkozó Megrendelő Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka mértékét el nem érő 

kijavítási, kicserélési vagy kiegészítési igényének teljesítését alapos ok nélkül megtagadja, 
c) a jelen Szerződés 8.2. pontja szerinti kötbér eléri a kötbérmaximumot, 
d) Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását, 
e) a jelen Szerződés 13. pontja szerinti alvállalkozó bejelentését nem vagy nem a jelen 

Szerződésben meghatározottak szerint teszi meg, 
f) Vállalkozó megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen Szerződésben 

foglalt kötelezettségét, 
g) Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, kényszertörlési eljárás indul vele szemben, 

vagy végelszámolást folytat le, 
h) Vállalkozó gazdasági társaság vezetőjével, képviselőjével, vagy a jelen Szerződés 

teljesítésében résztvevő alkalmazottjával szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak 
szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt, 

i) Megrendelő a jelen Szerződés szerinti határidőben nem teszi meg megfelelő teljesítésről szóló 
nyilatkozatot, 

j) Megrendelő a szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést, vagy azt indokolás 
nélkül megtagadja, 

k) Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása 
ellenére, az abban rögzített legalább 30 (harminc) napos határidőben sem tesz eleget. 

l) Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során nem biztosítja a jelen Szerződés 5.7. pont szerinti 
szakember rendelkezésre állását, és ezt a Megrendelő írásos felszólítását követő 2 
munkanapon belül sem pótolja, 
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m) Vállalkozó felelősségbiztosítása nem felel meg a 7.5. pont szerinti feltételeknek és Megrendelő 

felszólítása alapján Vállalkozó azt nem mutatja be. 
 
9.5. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés bármely okból való megszűnése esetén a 
megszűnéstől számított 30 (harminc) napon belül teljeskörűen elszámolnak egymással. 
 
9.6. Jelen Szerződés Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondása esetén 
Vállalkozó nem tarthat igényt kárainak és költségeinek megtérítésére. 
 
 
10. Szerzői jogok 
 
10.1. A jelen Szerződéssel összefüggő üzleti titok jogosultja Megrendelő. A kivitelezési tevékenységhez 
kapcsolódó tervezési szolgáltatás alapján elkészített szellemi alkotás nyilvánosságra hozatalához 
Megrendelő előzetes hozzájárulása szükséges, azzal, hogy Megrendelő előzetes hozzájárulása nem 
szükséges a tervezési szolgáltatás alapján elkészített szellemi alkotás kutatási vagy kulturális célú 
nyilvánosságra hozásához. Vállalkozó a kivitelezési tevékenység eredményeként létrejött alkotást 
rendes üzleti tevékenysége során referenciaként felhasználhatja. 
 
10.2. Megrendelő szavatolja, hogy a jelen Szerződés keretében elkészítendő tervek felhasználási 
jogával rendelkezik. Ha Vállalkozó a munkavégzés során másnak a jogi oltalomban részesített szellemi 
alkotását használja fel, beszerzi a harmadik személy engedélyét, hozzájárulását. 
 
11. Vis maior 
 
11.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy más 
módon gátolja (a továbbiakban: Vis maior). A Felek ilyen Vis maior eseménynek tekintik különösen a 
természeti és más katasztrófákat, háborús vagy más konfliktusokat, embargót, járványokat stb., feltéve, 
hogy a Vis maiorral érintett Fél vonatkozásában a Ptk. 6:142. § szerinti mentesülés feltételei fennállnak. 
Felek nem tekintik Vis maior eseménynek a Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevont gazdasági 
vagy egyéb szereplők – így különösen az alvállalkozója, alkalmazottja, szállítója –, illetve a gyártó saját 
üzemi rendjének szervezési vagy egyéb zavarát, az előbbiek alkalmazottainak magatartását (belső Vis 
maior), valamint az egyéb piaci beszerzési nehézségeket. 
 
11.2. Felek nem tekintik a Vis maior események közé tartozónak az olyan körülményeket, melyek az 
orosz-ukrán háborús helyzettel összefüggésben állnak fenn. 
 
11.3. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása 
esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.  
 
11.4. Ha bármely Fél megítélése szerint valamely körülmény kihathat kötelezettségei teljesítésére, 
haladéktalanul értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és 
valószínű hatását. 
 
11.5. Az akadályoztatott Félnek minden tőle elvárhatót meg kell tennie annak érdekében, hogy az 
akadályoztatás hatásait elhárítva teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 
 
12. Alvállalkozó igénybevétele 
 

12.1. Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult. Megrendelő a jelen Szerződés teljesítésének 

ellenőrzése során a vízi e-napló adatai alapján ellenőrzi fenti előírások betartását. Vállalkozó a jelen 

Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a 

Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. Vállalkozó által a Szerződés 

teljesítésébe bevonni kívánt, szerződéskötéskor ismert alvállalkozók adatait a 4. számú melléklet 

tartalmazza (Nyilatkozat alvállalkozókról szerződéskötéskor). Amennyiben a Szerződés teljesítése 

során a 4. számú melléklethez képest további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik szükségessé, 

akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a jelen Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen 
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alvállalkozók igénybevételére vonatkozó bejelentését Vállalkozónak az 5. számú melléklet szerinti 

nyilatkozat kitöltésével kell megtenni (Nyilatkozat új alvállalkozó bevonásáról).  
 
Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok [Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése és 63. § (1) bekezdés 
c) pontja] hatálya alatt álló alvállalkozót.  
 
12.2. A jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az 
alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 
 
12.3. Alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozó által ellátott tevékenységi körben a vállalkozói 
kötelezettségek, különösen jelen Szerződésben is szabályozott titoktartás az alvállalkozóra is irányadó. 
Megrendelő - amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdése szerint fizeti ki a jelen Szerződésben foglalt vállalkozói díjat.  
 
13. Titoktartás, adatvédelmi rendelkezések 
 
13.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos, illetve jelen 
Szerződés aláírása vagy teljesítése során, vagy azzal összefüggésben egymásról szerzett valamennyi 
adatot, információt melyek nem nyilvánosak, közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet 
végző személyek számára nem könnyen hozzáférhetők és amelyek illetéktelenek által történő 
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy 
a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését 
eredményezné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a 
továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni.  
 
13.2.  Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, 
és az érintett Fél eltérő, előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozzák nyilvánosságra, illetéktelen 
személyeknek nem szolgáltatják ki, és ilyen személy számára nem teszik hozzáférhetővé sem a jelen 
Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően. A Felek megállapodnak továbbá abban is, 
hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (pl.: 
munkavállalók, alvállalkozók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés 
hatálya alatt, mind azt követően.  
 
13.3. Vállalkozó köteles a szerződéses feladatok kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat, 
valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – a vonatkozó jogszabályi 
előírások megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel 
megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről 
információkat nem nyújthat, szakmai publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel. 
 
13.4.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi 
önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére 
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá 
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének 
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül. Fentiekre tekintettel 
Vállalkozó hozzájárul jelen Szerződés és esetleges módosításának az Infotv. 1. sz. melléklete III. 
Gazdálkodási adatok cím alatti 4. pontjában említett adatok nyilvánossá tételéhez. 
 
13.5.  Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. 
április 27.-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 28. cikkében 
meghatározott adatfeldolgozói rendelkezések, valamint az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően 
végzik, az adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezelik, azokat 
(jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés – különös tekintettel a jelen 
Szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre – illetve bírósági eljárás kivételével) harmadik 
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személy felé nem továbbítják. A Fővárosi Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója az alábbi elérési 
útvonalon érhető el:  
https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892  
 
13.6.  Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja továbbá a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes 
adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen Szerződés 
teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 
 
14. Kapcsolattartás 
 
14.1. Felek jelen Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, az alábbi kijelölt 
kapcsolattartójukon keresztül jogosultak joghatályosan megtenni egymás felé.  
 
Megrendelő részéről:  

 

Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező, a teljesítés igazolására jogosult képviselője:  

Név: Erő Zoltán Miklós főosztályvezető 

Szervezet: Várostervezési Főosztály  

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Telefon: +36 (1) 327-1582 

E-mail: ero.zoltan@budapest.hu 
 

Megrendelő szakmai kapcsolattartásra jogosult képviselője és vizi e-napló bejegyzésre jogosult 

képviselője: 
 

Név:  Gábor Péter 
Beosztás:  Zöldinfrastruktúra Fejlesztési Csoportvezető  
Szervezet:  Budapest Főváros Önkormányzata 

Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály 
        Cím:   1052 Budapest, Városház u. 9-11.  
        Tel.:  +36 (1) 327-1486  
        E-mail:  gabor.peter@budapest.hu  

 
Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselője  

Név:   ………………………………… 
Beosztás:  …………………………………  
Szervezet:  …………………………………  
Cím:    …………………………………  
Tel.:   ………………………………… 
E-mail:   ………………………………… 

  
Vállalkozó szakmai kapcsolattartásra jogosultja a teljesítés során: 
Név:   ………………………………… 
Beosztás:  …………………………………  
Szervezet:  …………………………………  
Cím:    …………………………………  
Tel.:   ………………………………… 
E-mail:   ………………………………… 

  
Felelős műszaki vezető: 
Név:   ………………………………… 
Beosztás:  …………………………………  
Szervezet:  …………………………………  
Cím:    …………………………………  
Tel.:   ………………………………… 
E-mail:   ………………………………… 
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14.2. Felek az írásbeliség alatt – eltérő rendelkezés hiányában – minimálisan papír alapú levelezést, 
vagy olvasási visszaigazolással megerősített elektronikus levelezést (e-mailt) értenek jelen Szerződés 
teljesítésével összefüggő kérdések tekintetében.  
  
14.3. A kapcsolattartók személyében, adataiban és az értesítési címekben bekövetkezett 
változásokról Felek kötelesek egymást 3 (három) naptári napon belül írásban értesíteni. Felek 
megállapodnak, hogy ezen értesítés megtörténtéig a korábbi címre a fentiek szerint megküldött 
értesítések szerződésszerűen megküldöttnek tekintendők, továbbá, hogy az értesítés elmulasztásából 
vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a mulasztó vagy késlekedő fél kizárólagos felelősséget 
vállal. Az értesítések Felek megállapodása alapján nem minősülnek a jelen Szerződés módosításának, 
az erről szóló egyoldalú írásbeli értesítés kézhezvételével azt Felek a másik fél által elfogadottnak 
tekintik.  
 
15. Egyéb rendelkezések 
 
15.1. Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során 
minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen Szerződés teljesítésére lényeges kihatással 
lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.  
 

15.2. Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzék az 
összes olyan jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a 
Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Valamennyi felmerülő, a jelen Szerződés teljesítését akadályozó 
körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.  
 

15.3. Jelen Vállalkozási szerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb 
vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.   
 
15.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb 
adatainak az Infotv. szerinti közzétételéhez.  
 

15.5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati 
tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyon-gazdálkodását, vizsgálhatja az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek 
vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a Feleknél, akik illetve amelyek a 
szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a jelen Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi 
gazdálkodó szervezetnél.  
 
15.6. Vállalkozó jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, átalakulását köteles 
az erre vonatkozó döntést követően haladéktalanul írásban bejelenteni Megrendelő részére. Ezen 
rendelkezés megszegése a jelen Szerződés azonnali hatályú megrendelői felmondását 
eredményezheti. 
 
15.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, valamint tudomásul veszi, hogy 
kifizetés nem teljesíthető nem átlátható szervezetnek. 
 
15.8. Vállalkozó kijelenti, hogy ő, vagy a kivitelezésben közreműködő alvállalkozója rendelkezik az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) szerinti 
nyilvántartásba vétellel. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvántartásba vételét jelen 
Szerződés hatálya alatt fenntartja. 
 
15.9. Felek kikötik, hogy jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét 
tartalmazza (Teljességi záradék). Továbbá Felek kifejezetten kizárják, hogy a jelen Szerződés 
tartalmává váljék minden szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban 
megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Szintén nem válik a szerződés 
tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás.  
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15.10. Jelen Szerződés kizárólag az elválaszthatatlan részét képező melléklettel együtt érvényes. 
 
Jelen Szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írják alá Jelen szerződés 3 (három) eredeti példányban, amelyből 2 (kettő) példány 
Megrendelőt 1 (egy) példány pedig Vállalkozót illeti.  
 
Budapest, 2025. …………….. hó „      ” Budapest, 2025. …………….. hó „      ” 
 
 

 

…………………………………………… …………………………………………… 
Megrendelő 

Budapest Főváros Önkormányzata képviseli 
Karácsony Gergely Szilveszter 

főpolgármester felhatalmazása alapján 
Erő Zoltán Miklós főosztályvezető 

Várostervezési Főosztály 
 

Vállalkozó 
………………………………. 

 
képviseli:  

 
………………..……… 

ügyvezető 
 
Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
 
Budapest, 2025. …………….. hó „      ” 
 
 

…………………………………………… 
Bakó Alíz  

gazdasági igazgató 
 

 
 
Mellékletek: 
1. melléklet: Vállalkozó ajánlata 
2. melléklet: Műszaki leírás 
3. Melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 
4. Melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról szerződéskötéskor 
5. Melléklet: Nyilatkozat új alvállalkozó bevonásáról.  
 
 


