



1000282465460

Gazdasági szereplő

ügyintéző: Antal Tímea

ikt. szám: FPH036 /73 - 18 /2025

hiv. szám: -

tárgy: 3. Kiegészítő tájékoztatás megküldése az „Cséry-telep kármentesítési monitoring rendszerének üzemeltetése 2025. évre ” tárgyú beszerzési eljárásban

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett **„Cséry-telep kármentesítési monitoring rendszerének üzemeltetése 2025. évre”** tárgyú beszerzési eljárásban 2025. március 7-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi tájékoztatást adom.

1. Kérdés:

Az ajánlattételi felhívás 2. oldalának 5. pontjában hivatkozott, Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának PE-06/KTF/769-1/2018. számon kiadott határozatát kérjük rendelkezésre bocsátani a felelős ajánlattétel érdekében!

Válasz:

Mellékelten küldjük a PE-06/KTF/769-1/2018. határozatot.

2. Kérdés:

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy legyen szíves a szerződés részét képező monitoring kutakról egy a jelenlegi állapotot tükröző helyszínrajzot rendelkezésünkre bocsátani!

Válasz:

Mellékelten küldjük az EOv koordinátákat tartalmazó helyszínrajzot.

3. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet III/9. pontja szerint a szerződés hatályba lépését követő 12. hónapot követő 15. napig kell vállalkozónak megküldeni az összefoglaló szakvéleményt. Ugyanezen fejezet 8. pontjában viszont nem egyértelmű, hogy mikor kezdődik a naptári negyedév. Kérjük ezen ponthoz kapcsolódóan tisztelt Ajánlatkérő felvilágosítását, és esetlegesen a szerződés kiegészítését.

Válasz:

Mivel az előző vállalkozóval a vállalkozási szerződés 2025.02.25-én járt le, az ajánlati felhívás a szerződés lejártát követően került kiírásra. Ezért az első negyedév esetében rendhagyó lesz az eljárás. Miután a nyertes vállalkozó átvette a monitoring kutak üzemeltetését, akkor elvégzi az első negyedévhez tartozó vizsgálatokat és majd a negyedéves, illetve éves beszámolóban az átvett időtartamtól kezdődően számol be az első negyedévről.

4. Kérdés:

A szerződéstervezet III/11. pontja álláspontunk szerint nem kivitelezhető - a FAVI-MIR-K adatszolgáltatás -, tekintve, hogy a 2026. január 31-ig még megközelítőleg csak 3 negyedév adatai állnak majd rendelkezésre, de ha esetleg valamilyen okból eltolódna a szerződéskötés dátuma, és így csak pl. májusban kezdődne a naptári negyedév, akkor még kevesebb.

Válasz:

Mivel a FAVI-MIR-K adatszolgáltatás a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának PE-06/KTF/769-1/2018. számon kiadott határozat VIII./3 pont előírja, így ezen adatszolgáltatástól nem lehet eltekinteni. A határozat és a FAVI-MIR-K kitöltendő adatlapja sem köti ki konkrétan, hogy negyedévenként végzett vizsgálatok szükségesek, a tárgyévben végzett vizsgálatokról kell számot adni.

5. Kérdés:

A szerződéstervezet III/16. pontja alapján vállalkozó a teljesítési határidő lejártát követő 1 évig felkérhető a negyedéves szakvéleményben foglalt tartalom ismertetésére, illetve, hogy Megrendelő részére a szakvélemények értelmezéséhez a szükséges tájékoztatást megadja. A szerződés teljesítése alatt Megrendelő az adott jelentést saját szakembere szakértelme alapján jóváhagyja, értelmezi. Álláspontunk szerint a szerződés lezárását követően ilyen jellegű tájékoztatás/ismertetés nem releváns, tekintve, hogy az adott jelentés elfogadásra került, a jelentésben foglalt adatok tényadatok. Véleményünk szerint az adott jelentésről Vállalkozó és Megrendelő a szerződés teljesítését követően legfeljebb konzultálhatnak.

Válasz:

A szerződéstervezet hivatkozott pontja arra vonatkozik, hogy hatósági megkeresés vagy felhívás esetén – amely magában foglalhatja az éves és/vagy negyedéves szakvélemény értelmezését – a Megrendelő jogosult megkeresni a Vállalkozót. Ez biztosítja, hogy szükség esetén a szakvélemények tartalma megfelelően ismertethető és értelmezhető legyen a hatósági eljárás során. A szerződés teljesítése alatt a Megrendelő a jelentéseket saját szakembere szakértelme alapján értelmezi és jóváhagyja, azonban a hatósági megkeresések kapcsán indokolt lehet további konzultáció Vállalkozóval a szerződés lezárását követően is.

6. Kérdés:

A szerződéstervezet V/3. pontjához kapcsolódóan az alábbi kérdéseink/észrevételeink lennének:

- a. *A bekezdés első mondatában hibás a hivatkozás, mert a szerződés IV. fejezete helyett a szakvéleményeket és az adatszolgáltatást a szerződés III. pontja tárgyalja.*
- b. *Mi a hibás teljesítés a nem határidőre leadott jelentésen kívül? A jelentés rögzíti a mért adatokat, és szöveges, valamint grafikus formában értékel. Határidőre a jelentés leadásra kerül. Megrendelő hány napon belül reagál?*

Válasz:

- a. Ajánlatkérő javította a szerződéstervezetet az észrevétel alapján.
- b. Hibás teljesítésnek minősül különösen a Műszaki tartalom II. pontja szerinti kutak karbantartásának elmulasztása, amely magában foglalja a mechanikai sérülések helyreállításának hiányát, valamint a szükséges pótlások elmaradását. Szerződéstervezet V.3. pontját Ajánlatkérő kiegészítette a fentiekkel.

A szerződéstervezet IV.5. tartalmazza, hogy Megrendelő – amennyiben a Vállalkozó teljesítése szerződésszerű – a munkalapok alapján a beérkezésüket követő 5 (öt) naptári napon belül a Vállalkozónak kiadja a teljesítési igazolást. Amennyiben a Megrendelő a beérkezett dokumentumok alapján megállapítja, hogy Vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű, a dokumentumok beérkezésétől számított 5 (öt) naptári napon belül írásban hiánypótlásra hívja fel Vállalkozó figyelmét, mely hiánypótlás tartalmazza a kifogásokon túl a Megrendelő által a szerződésszerű teljesítésre kitűzött 5 (öt) naptári napos póthatáridő megjelölését.

7. Kérdés:

A szerződéstervezet V/4. pontjában hibás a hivatkozás, tekintve, hogy a hibás teljesítéshez kapcsolódó határidőt nem a szerződéstervezet VI/3. pontja, hanem az V/3. pontja tárgyalja.

Válasz:

Ajánlatkérő javította a szerződéstervezetet az észrevétel alapján.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Tisztelettel:

dr. Nagy Judit
főosztályvezető

mellékletek:

1. PE-06/KTF/769-1/2018. számú határozat
2. helyszínrajz
3. Szerződéstervezet